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METRADOS POR PARTIDAS 
 

Partida Nº Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES                   
01.01.00 Cartel  de identificación de obra (1.20x0.80) 1 Unidad 1.20 0.80   0.00 0.96 1 

                      
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES                   
02.01.00 Limpieza del terreno   1 m² 8.00 4.00   0.00 32.00 32.00 
02.02.00 Trazo, Niveles y Replanteo            

  Modulo Básico   1 m² 7.78 3.68   0.00 28.63 28.63 
  TOTAL     m²           28.63 
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
03.01.00 Excavación de zanjas                   

  Excavación de zanjas h = 60 eje A 1 m³ 7.78 0.40 0.60  1.87   
  Modulo Básico eje B 1 m³ 7.78 0.40 0.60  1.87   
   eje 1 1 m³ 2.88 0.40 0.60  0.69   
   eje 2 1 m³ 2.88 0.40 0.60  0.69   
   eje 3 1 m³ 2.88 0.40 0.60  0.69   
  Sub Total     m³       1.05 5.81 6.10 
03.02.00 Nivelación interior           

    2 m² 3.29 2.88  1.05 18.95 19.90 
  TOTAL     m²           19.90 

04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE                   
04.01.00 Cimentación                   

  Cimentación h = 60 eje A 1 m³ 7.78 0.40 0.60  1.87   
   eje B 1 m³ 7.78 0.40 0.60  1.87   
   eje 1 1 m³ 2.88 0.40 0.60  0.69   
   eje 2 1 m³ 2.88 0.40 0.60  0.69   
    eje 3 1 m³ 2.88 0.40 0.60  0.69   
  TOTAL     m³       1.05 5.81 6.10 

04.02.00 Sobrecimiento h = 30cm           
   eje A 1 m³ 7.78 0.40 0.30  0.93   
   eje B 1 m³ 6.98 0.40 0.30  0.84   
   eje 1 1 m³ 2.88 0.40 0.30  0.35   
   eje 2 1 m³ 2.08 0.40 0.30  0.25   
   eje 3 1 m³ 2.88 0.40 0.30  0.35   
  TOTAL     m³       1.05 2.71 2.85 

04.03.00 Encofrado y desencofrado 
sobrecimiento           

   eje A 2 m² 7.78  0.30  4.67   
   eje B 2 m² 6.98  0.30  4.19   
   eje 1 2 m² 2.88  0.30  1.73   
   eje 2 2 m² 2.08  0.30  1.25   
   eje 3 2 m² 2.88  0.30  1.73   

              
  TOTAL     m²       1.05 13.56 14.24 

05.00.00 MUROS                   
05.01.00 Muro de adobe de 40 cm de ancho           

   eje A 1 m² 7.78  1.90  14.78   
   eje B 1 m² 6.98  0.90  6.28   
    1 m² 6.18  1.00  6.18   
   eje 1 1 m² 2.88  1.90  5.47   
   eje 2 1 m² 2.08  1.90  3.95   
    eje 3 1 m² 2.88  1.90  5.47   
  TOTAL     m²       1.05 42.14 44.25 
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Partida Nº Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 

06.00.00 
REVOQUES o ENLUCIDOS CON 
TIERRA                   

06.01.00 Revoque de barro 1,5 cm, primera capa                   
   eje A 2 m² 7.78  2.20  34.23   
   eje B 2 m² 6.98  1.20  16.75   
    2 m² 6.18  1.00  12.36   
   eje 1 2 m² 2.88  2.20  12.67   
   eje 2 2 m² 2.08  2.20  9.15   
   eje 3 2 m² 2.88  2.20  12.67   
  timpano           
   eje A 1 m² 7.78  0.40  3.11   

   
ejes 1, 

3 
1 m² 3.68  0.40  1.47 

  
  TOTAL     m²       1.05 102.42 107.55 
06.02.00 Revoque de barro 0,5 cm, segunda capa           

   eje A 2 m² 7.78  2.20  34.23   
   eje B 2 m² 6.98  1.20  16.75   
    2 m² 6.18  1.00  12.36   
   eje 1 2 m² 2.88  2.20  12.67   
   eje 2 2 m² 2.08  2.20  9.15   
   eje 3 2 m² 2.88  2.20  12.67   
  timpano           
   eje A 1 m² 7.78  0.40  3.11   
  

 
ejes 1, 

3 
1 m² 3.68  0.40  1.47 

  
  Sub Total     m²       1.05 102.42 107.55 

06.03.00 Derrames de tierra           
  ventana v 1 m² 4.00 0.40  0.00 1.60   
  puerta p 4 m² 2.10 0.40  0.00 3.36   
  TOTAL     m²       1.05 4.96 5.21 

07.00.00 PISO                   
07.01.00 Piso de tierra estabilizada (1/12)                   

      2 m² 3.29 2.88    18.95   
      2 m² 0.8 0.4     0.64   

  TOTAL     m²       1.05 19.59 20.57 
08.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS                   
08.01.00 VIGAS DE CAÑA GUAYAQUIL 5"           

  
 

 
1
6 

und 
  

  
16.00   

  TOTAL     und       1.00 16.00 16.00 
08.02.00 VIGA DE ELEVACION DE CAÑA GUAYAQUIL          

    1 glb     1.00   
  TOTAL     glb       1.00 1.00 1.00 

08.03.00 
COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y 
BARRO 

 
  

  
   

    1 m2 7.83 4.48   35.08   
  TOTAL     m2       1.05 35.08 36.83 

08.04.00 COBERTURA DE TIMPANOS CON CAÑA Y BARRO         
  Lado posterior  1 m2 7.78  0.40  3.11   
  Costados   2 m2 3.68   0.40   2.94   
  TOTAL             1.05 6.06 6.36 
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Partida Nº Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 

09.00.00 IMPERMEABILIZACION                   
09.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO              

    eje A 1 m² 7.78 0.40   3.11   
   eje B 1 m² 6.98 0.40   2.79   
   eje 1 1 m² 2.88 0.40   1.15   
   eje 2 1 m² 2.08 0.40   0.83   
    eje 3 1 m² 2.88 0.40     1.15   

09.01.00 TOTAL     m²       1.05 9.04 9.49
10.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO                   
10.01.00 Refuerzo con Malla de Polipropileno                   

  Anclaje en sobrecimiento eje A 1 m² 7.78 0.90   7.00   
   eje B 1 m² 6.98 0.90   6.28   
   eje 1 1 m² 2.88 0.90   2.59   
   eje 2 1 m² 2.08 0.90   1.87   
   eje 3 1 m² 2.88 0.90   2.59   
   traslapes 6 m² 0.30 0.40   0.72   
            
  Contorno exterior eje A, B 2 m² 7.78 2.10   32.68   
   eje 1, 2 2 m² 3.68 2.10   15.46   
   traslapes 2 m² 0.30 2.10   1.26   
            
  Contorno interior cuartos 4 m² 3.29 2.10   27.64   
  4 m² 2.88 2.10   24.19   
  traslapes 4 m² 0.40 2.10   3.36   
  TOTAL     m²       1.10 125.64 138.20
10.02.00 Conectores de Rafia                   

  por m2 de muro eje A 1 m² 7.78  1.90  14.78   
   eje B 1 m² 6.98  0.90  6.28   
    1 m² 6.18  1.00  6.18   
   eje 1 1 m² 2.88  1.90  5.47   
   eje 2 1 m² 2.08  1.90  3.95   
    eje 3 1 m² 2.88  1.90  5.47   

  TOTAL     m²       1.10 42.14 46.35
10.03.00 Viga collar de caña guayaquil                   

   eje A 1 m 7.78    7.78   
   eje B 1 m 7.78    7.78   
   eje 1 1 m 3.68    3.68   
   eje 2 1 m 3.68    3.68   
    eje 3 1 m 3.68    3.68   
  TOTAL     m       1.05 26.60 27.93

11.00.00 CARPINTERIA METALICA                   
11.01.00 Ventana metalica (0.80m x 1.00m)            

     1 Unid 1.00    1.00   
  TOTAL     m       1.00 1.00 1.00

11.02.00 Puerta metalica (0.8m x 2.10m)           
     1 Unid 1.00    1.00   
  TOTAL     m       1.00 1.00 1.00

12.00.00 CERRAJERIA                   
12.01.00 Chapa exterior de 02 golpes             

     1 Unid 1.00    1.00   
  TOTAL     m       1.00 1.00 1.00
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Partida Nº Descripción eje Nº Unidad Largo Ancho Altura Desp. % Parcial Sub Total 
13.00.00 VIDRIO                   
13.01.00 Vidrio catedral semidoble colocado con masilla          

  Ventana  1 p² 8.89   1.00 8.89   
  Puerta  1 p² 16.89   1.00 16.89   
  TOTAL     p²       1.00 25.78 25.78 
             

14.00.00 PINTURA                     
14.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES         
  Muros eje A 2 m² 7.78  2.20  34.23   
   eje B 2 m² 6.98  1.20  16.75   
    2 m² 6.18  1.00  12.36   
   eje 1 2 m² 2.88  2.20  12.67   
   eje 2 2 m² 2.08  2.20  9.15   
   eje 3 2 m² 2.88  2.20  12.67   
  Derrames            
  ventana v 1 m² 4.00 0.40   1.60   
  puerta p 4 m² 2.10 0.40   3.36   
             
  timpanos eje A 1 m² 7.78  0.40  3.11   
   ejes 1, 3 1 m² 3.68  0.40  1.47   
  TOTAL     m²       1.05 107.38 112.75 
             
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS                    
15.01.00 EXCAVACION DE HOYO PARA LETRINA           

    1 m3 0.80 0.80 1.80  1.152   
  TOTAL     m3       1.00 1.15 1.15 
15.02.00 LETRINA SANITARIA CON PAREDES Y TAZA DE FIBROCEMENTO       

    1 und     1   
  TOTAL     und       1.00 1.00 1.00 
15.03.00 CONSTRUCCION  DE BROCAL DE PIEDRA          

    1 und     1   
  TOTAL     und       1.00 1.00 1.00 

             
16.00.00 INSTALACIONES ADICIONALES                   
16.01.00 COCINA MEJORADA INCAWASI           

    1 und     1   
  TOTAL     und       1.00 1.00 1.00 
             

17.00.00 FLETE                   
17.01.00 FLETE TERRESTRE (Material industrial)                   

    1 kg     1500   
  TOTAL     kg       1.00 1500 1500.00 
                      
17.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL     LIMA - ICA  (Malla PP)             

    1 m2     138.20   
  TOTAL     m2       1.00 138 138.20 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 
Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (area útil = 19.5 m2)  
Lugar:  Zona de Costa (Cañete, Chincha)     
      

Item Descripción Und Cant PU PARCIAL 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES         
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1 80.00 80.00 
            
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES         
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m² 32.00 1.01 32.30 
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m² 28.63 2.01 57.59 
           
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m³ 19.90 12.36 245.94 
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m² 19.90 1.46 29.03 
            
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE         
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano m³ 6.10 75.96 463.24 
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  m³ 2.85 103.19 293.84 
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m² 14.24 8.88 126.46 
            
05.00.00 MUROS         
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m² 44.25 31.04 1,373.30 
           
06.00.00 REVOQUES o ENLUCIDOS CON TIERRA         
06.01.00 REVOQUE DE BARRO 1,5 CM, PRIMERA CAPA m² 107.55 6.75 726.18 
06.02.00 REVOQUE DE BARRO 0,5 CM, SEGUNDA CAPA m² 107.55 6.58 707.72 
06.03.00 DERRAMES DE TIERRA m² 5.21 9.00 46.85 
            
07.00.00 PISOS         
07.01.00 PISO DE TIERRA ESTABILIZADA (Suelo/cemento: 1/12) m² 20.57 13.66 281.08 
           
08.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS         
08.01.00 VIGAS DE CAÑA GUAYAQUIL 5" Unid 16.00 30.93 494.95 
08.02.00 VIGA DE ELEVACION DE CAÑA GUAYAQUIL GLB 1.00 114.08 114.08 
08.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m2 36.83 17.58 647.33 
08.04.00 COBERTURA DE TIMPANOS CON CAÑA Y BARRO M2 6.36 23.54 149.69 
           
09.00.00 IMPERMEABILIZACIONES         
09.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO m² 9.49 1.62 15.33 
           
10.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO         
10.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m² 138.20 5.99 827.61 
10.02.00 CONECTORES DE RAFIA  m² 46.35 1.49 69.25 
10.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL ml 27.93 15.36 429.13 
11.00.00 CARPINTERIA METALICA         
11.01.00 VENTANA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 1.00 71.29 71.29 
11.02.00 PUERTA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 1.00 142.58 142.58 
            
12.00.00 CERRAJERIA         
12.01.00 CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE COLOCADO und 1.00 84.08 84.08 
           
13.00.00 VIDRIO         
13.01.00 VIDRIO CATEDRAL SEMIDOBLE, INC. INSTALACION p² 25.78 3.54 91.21 
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14.00.00 PINTURA         
14.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m² 112.75 1.00 112.73 
            
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS          
15.01.00 EXCAVACION DE HOYO PARA LETRINA m3 1.15 11.11 12.80 
15.02.00 LETRINA SANITARIA CON PAREDES Y TAZA DE FIBROCEMENTO und 1.00 395.86 395.86 
15.03.00 CONSTRUCCION  DE BROCAL DE PIEDRA und 1.00 42.32 42.32 
           
16.00.00 INSTALACIONES ADICIONALES         
16.01.00 COCINA MEJORADA INCAWASI und 1.00 209.56 209.56 
           
17.00.00 FLETES         
17.01.00 FLETE TERRESTRE (Material industrial) Kg 1,500.00 0.20 300.00 
17.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL     LIMA - ICA  (Malla PP) m2 138.20 0.30 41.46 
  COSTO DIRECTO (INCLUIDO IGV)  S/.    8,714.77 
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LISTADO DE INSUMOS 

 
Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (área útil = 19.5 m2) 
Lugar:  Zona de Costa (Cañete, Chincha, Ica) 
 
Código Descripción Und Cant PU (S/.) Parcial (S/.) %  
Mano de Obra Calificada    1,397.12 16.0%

001 Capataz HD 6.08 50.00 304.12 3.5%
002 Operario HD 27.33 40.00 1,093.00 12.5%

Mano de Obra No Calificada    1,522.74 17.5%
004 Peon HD 76.14 20.00 1,522.74 17.5%

Material Industrial    1,992.70 22.9%
98 Clavo madera C/C 2" kg 7.88 4.90 38.59 0.4%
99 Clavo madera C/C 1 1/2" kg 8.52 4.90 41.75 0.5%
100 Clavo madera C/C 3" kg 2.28 6.50 14.81 0.2%
102 Cemento Portland Tipo I  42.5 kg bolsa 22.76 18.00 409.65 4.7%
103 Cal bolsa 5 kg bolsa 0.24 6.00 1.43 0.0%
115 Alambre negro N° 8 kg 8.70 4.63 40.30 0.5%
116 Alambre N° 8 Galvanizado kg 6.20 7.50 46.50 0.5%
123 Vidrio catedral semidoble p2 27.07 2.80 75.79 0.9%
125 Pintura al temple kg 11.28 1.50 16.91 0.2%
133 Geomalla de Polipropileno m2 145.11 4.00 580.22 6.7%
134 Rafia de Polietileno x 250m ovillo 6.23 4.00 24.92 0.3%
137 Masilla p/vidrio kg 3.87 1.20 4.64 0.1%
160 Cartel de identificación de obra según diseño und 1.00 80.00 80.00 0.9%
170 Madera tornillo aserrada p2 114.67 4.50 516.01 5.9%
171 Asfalto RC 250 gal 0.95 11.00 10.44 0.1%
172 Chapa exterior de 2 golpes pza 1.00 70.00 70.00 0.8%
174 Preservante para madera gal 0.77 27.00 20.74 0.2%

Materiales Locales    3,373.16 38.7%
200 Piedra mediana 4" m3 0.97 37.56 36.36 0.4%
201 Piedra grande 8" m3 3.15 40.70 128.17 1.5%
202 Arena gruesa m3 1.40 30.64 42.79 0.5%
203 Hormigón m3 7.17 30.64 219.84 2.5%
205 Tierra seleccionada m3 9.47 20.00 189.42 2.2%
207 Adobe de 40x40x9cm und 995.56 0.65 647.11 7.4%
209 Paja cortada  m3 0.90 12.50 11.28 0.1%
211 Estera de totora 4 x 2 m  und 5.06 20.00 101.29 1.2%
213 Caña 2° (Paquete de 24 cañas) paquete 16.58 25.00 414.49 4.8%
215 Caña Guayaquil 6mx 12 cm diam und 31.97 22.00 703.23 8.1%
222 AGUA de cisterna m3 17.08 6.00 102.51 1.2%

435 Letrina sanitaria con paredes y taza de 
 fibrocemento und 1.00 366.67 366.67 4.2%

800 Puerta de perfil metal und 1.00 140.00 140.00 1.6%
801 Ventana perfil metal und 1.00 70.00 70.00 0.8%
905 Cocina mejorada incawasi glb 1 200.00 200.00 2.3%

Fletes     341.46 3.9%
900 Flete terrestre - Material industrial kg 1,500.00 0.20 300.00 3.4%
901 Transp. Lima - ICA (geomalla) m2 138.20 0.30 41.46 0.5%

Herramientas (3% MO)    87.60 1.0%
999 Herramientas % 2,919.86 3% 87.60 1.0%

       
  Presupuesto Total (Incluido IGV)     S/. 8,714.77 100.0%
 

Observación: Consideramos 10 usos para el encofrado con madera tornillo aserrada 
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (area útil = 19.5 m2)
Lugar: Zona de Costa (Cañete, Chincha)

Item Descripción Und Cant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m² 32.00
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m² 28.63
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m³ 19.90
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m² 19.90
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano m³ 6.10
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM m³ 2.85
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m² 14.24
05.00.00 MUROS
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m² 44.25
06.00.00 REVOQUES o ENLUCIDOS CON TIERRA
06.01.00 REVOQUE DE BARRO 1,5 CM, PRIMERA CAPA m² 107.55
06.02.00 REVOQUE DE BARRO 0,5 CM, SEGUNDA CAPA m² 107.55
06.03.00 DERRAMES DE TIERRA m² 5.21
07.00.00 PISOS
07.01.00 PISO DE TIERRA ESTABILIZADA (Suelo/cemento: 1/12) m² 20.57
08.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS
08.01.00 VIGAS DE CAÑA GUAYAQUIL 5" Unid 16.00
08.02.00 VIGA DE TIMPANO DE MADERA ROLLIZA GLB 1.00
08.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m2 36.83
08.04.00 COBERTURA DE TIMPANOS CON CAÑA Y BARRO M2 6.36
09.00.00 IMPERMEABILIZACIONES
09.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO m² 9.49
10.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO
10.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m² 138.20
10.02.00 CONECTORES DE RAFIA m² 46.35
10.03.00 VIGA COLLAR DE MADERA ROLLIZA ml 27.93
11.00.00 CARPINTERIA METALICA
11.01.00 VENTANA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 1.00
11.02.00 PUERTA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 1.00
12.00.00 CERRAJERIA
12.01.00 CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE COLOCADO und 1.00
13.00.00 VIDRIO
13.01.00 VIDRIO CATEDRAL SEMIDOBLE, INC. INSTALACION p² 25.78
14.00.00 PINTURA x
14.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m² 112.75
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
15.01.00 EXCAVACION DE HOYO PARA LETRINA m3 1.15
15.02.00 LETRINA SANITARIA CON PAREDES Y TAZA DE FIBROCEMEN und 1.00
15.03.00 CONSTRUCCION  DE BROCAL DE PIEDRA und 1.00
16.00.00 INSTALACIONES ADICIONALES
16.01.00 COCINA MEJORADA und 1.00
17.00.00 FLETES
17.01.00 FLETE TERRESTRE (Material industrial) Kg 1,500.00
17.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL     LIMA - ICA  (Malla PP) m2 138.20
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
        
OBRAS PROVISIONALES       
        

Item: Cartel de identificación de obra 1,2 x 0,8 m 
Partida: 01.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: Unidad por día Costo unitario  por:   GLB 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

 Materiales      

160 
Cartel de identificación de 
obra según diseño glb   1.00 80.00 80.00 

        
      N/Soles 80.00 

        
TRABAJOS PRELIMINARES       
        

Item: Limpieza del terreno 
Partida: 02.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 50 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.10 0.002 50.00 0.10 
002 Operario HD 0.10 0.002 40.00 0.08 
004 Peon HD 2.00 0.040 20.00 0.80 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.00 0.98 0.03 

        
      N/Soles 1.01 
        

Item: Trazo, Niveles y Replanteo preliminar 
Partida: 02.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 100 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 1.00 0.010 50.00 0.50 
002 Operario HD 1.00 0.010 40.00 0.40 
004 Peon HD 2.00 0.020 20.00 0.40 

 Materiales      
98 Clavo madera C/C 2" kg   0.025 4.90 0.12 

170 Madera tornillo aserrada p²  0.111 4.50 0.50 
103 Cal, bolsa de 5kg Bol   0.008 6.00 0.05 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.00 1.30 0.04 

        
      N/Soles 2.01 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS       
        

Item: Excavación de zanjas p/cimentación h=60 cm 
Partida: 03.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 2.5 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.20 0.0800 50.00 4.00 
004 Peon HD 1.00 0.4000 20.00 8.00 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.00 12.00 0.36 

        
      N/Soles 12.36 
        
        

Item: Nivelación  y Compactación p/piso, con pison de mano 
Partida: 03.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 60 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.10 0.002 50.00 0.08 
002 Operario HD 1.00 0.017 40.00 0.67 
004 Peon HD 2.00 0.033 20.00 0.67 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.000 1.42 0.04 

        
      N/Soles 1.46 

 
 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       
        

Item: Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano 
Partida: 04.01.00 Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 20 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.25 0.013 50.00 0.63 
002 Operario HD 1.00 0.050 40.00 2.00 
004 Peon HD 4.00 0.200 20.00 4.00 

 Materiales      
201 Piedra grande 8" m³   0.500 40.70 20.35 
102 Cemento Portland Tipo I Bol  1.595 18.00 28.71 
203 Hormigón m³  0.620 30.64 19.00 
222 Agua   m³  0.180 6.00 1.08 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.000 6.63 0.20 

              
        

      N/Soles 75.96 
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Item: Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  

Partida: 04.02.00 Fórmula: 01 Estructuras 
Rendimiento: 10 m³ / día Costo unitario  por:   m³ 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

 Mano de obra      
001 Capataz HD 0.25 0.0250 50.00 1.25 
002 Operario HD 1.00 0.1000 40.00 4.00 
004 Peon HD 6.00 0.6000 20.00 12.00 

 Materiales      
200 Piedra mediana 4" m³   0.3400 37.56 12.77 
102 Cemento Portland I Bol  2.3760 18.00 42.77 
203 Hormigón m³  0.9400 30.64 28.80 
222 Agua   m³  0.1800 6.00 1.08 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 17.25 0.52 

        
      N/Soles 103.19 
        

Item: Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura 
Partida: 04.03.00 Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.10 0.0050 50.00 0.25 
002 Operario HD 1.00 0.0500 40.00 2.00 
004 Peon HD 2.00 0.1000 20.00 2.00 

 Materiales      
100 Clavo madera C/C 3" kg   0.1600 6.50 1.04 
115 Alambre negro Nº 8 kg  0.2600 3.90 1.01 
170 Madera tornillo aserrada p²   0.5445 4.50 2.45 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO  3.0000 4.25 0.13 

        
      N/Soles 8.88 
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MUROS        
        

Item: Muro de adobe - 40 cm espesor 
Partida: 05.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 7 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.10 0.0143 50.00 0.71 
002 Operario HD 1.00 0.1429 40.00 5.71 
004 Peon HD 2.00 0.2857 20.00 5.71 

 Materiales      

170 
Madera tornillo serrada para 
andamio p²   0.4000 4.00 1.60 

207 Adobe 40 x 40 x 9 cm unid  22.5000 0.65 14.63 
205 Tierra seleccionada m³  0.0700 20.00 1.40 
209 Paja cortada m³  0.0204 12.50 0.26 
222 Agua   m³   0.0750 5.00 0.38 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 12.14 0.36 

        
      N/Soles 30.76 
 
 
 
REVOQUES Y ENLUCIDOS       
 
 

Item: Revoque de barro primera capa - Espesor max. 1,50 cm 
Partida: 06.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.10 0.0050 50.00 0.25 
002 Operario HD 1.00 0.0500 40.00 2.00 
004 Peon HD 2.00 0.1000 20.00 2.00 

 Materiales      
170 Andamio: madera tornillo aserrada p²   0.4000 4.50 1.80 
202 Arena gruesa m³  0.0075 30.64 0.23 
205 Tierra seleccionada m³  0.0098 20.00 0.20 
222 Agua   m³   0.0250 6.00 0.15 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 4.25 0.13 

        
      N/Soles 6.75 
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Item: Revoque de barro segunda capa - Espesor max.1,00 cm 

Partida: 06.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/

 Mano de obra      
001 Capataz HD 0.10 0.0050 50.00 0.25
002 Operario HD 1.00 0.0500 40.00 2.00
004 Peon HD 2.00 0.1000 20.00 2.00

 Materiales      

170 
Andamio: madera tornillo 
aserrada p²   

0.4000 4.50 1.80

202 Arena gruesa m³  0.0050 30.64 0.15
205 Tierra seleccionada m³  0.0065 20.00 0.13
222 Agua   m³ 0.0200 6.00 0.12 0.10

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 4.25 0.13 

      N/Soles 6.58 
        

Item: Derrames de tierra 
Partida: 06.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 10 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

002 Operario HD 1.00 0.1000 40.00 4.00 
004 Peon HD 2.00 0.2000 20.00 4.00 

 Materiales      
205 Tierra seleccionada m³   0.0150 20.00 0.30 
202 Arena gruesa m³  0.0100 30.64 0.31 
222 Agua   m³   0.0250 6.00 0.15 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 8.00 0.24 

              
      N/Soles 9.00 
PISOS        
        

Item: Piso de tierra estabilizada  4" ( suelo/cemento : 1/12 ) 
Partida: 07.01.00   Fórmula: 01 Estructuras 

Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

 Mano de obra        
001 Capataz   HD 0.10 0.0050 50.00 0.25 
002 Operario  HD 0.30 0.0150 40.00 0.60 
004 Peon   HD 4.00 0.2000 20.00 4.00 

 Materiales        
205 Tierra selecionada   m³   0.0800 20.00 1.60 
102 Cemento Portland Tipo I Bol  0.2900 0.2900 18.00 
203 Hormigón  m³  0.0300 30.64 0.92 
222 Agua   m³   0.1550 6.00 0.93 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 4.85 0.15 

      N/Soles 13.66 
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TECHOS Y CUBIERTAS       

        
Item: Viga de Caña Guayaquil 5" 

Partida: 08.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 16 unid / día Costo unitario  por:   unid 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
S/. 

Parcial 
S/. 

 Mano de obra      
001 Capataz HD 0.50 0.0313 50.00 1.56 
002 Operario HD 1.00 0.0625 40.00 2.50 
004 Peon HD 2.00 0.1250 20.00 2.50 

 Materiales      
215 Viga Caña Guayaquil Unidad   1.0000 22.00 22.00 
174 Preservante para madera  gal  0.0250 27.00 0.68 
116 Alambre N° 8 Galvanizado kg   0.2000 7.50 1.50 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 6.56 0.20 

        
      N/Soles 30.93 
        
        

Item: VIGA DE ELEVACION DE CAÑA GUAYAQUIL 
Partida: 08.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 2 unid / día Costo unitario  por:   unid 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

001 Capataz HD 0.20 0.1000 50.00 5.00 
002 Operario HD 1.00 0.5000 40.00 20.00 
004 Peon HD 2.00 1.0000 20.00 20.00 

 Materiales       
215 Caña de guayaquil Ø12 cm x 6m Unidad   2.0000 22.00 44.00 
116 Alambre N° 8 Galvanizado  kg  3.0000 7.50 22.50 
98 Clavos madera 2" kg   0.2500 4.90 1.23 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 45.00 1.35 

        
      N/Soles 114.08 
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Item: COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO 

Partida: 08.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 30 m² / día Costo unitario  por:  m² 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
S/. 

Parcial 
S/. 

 Mano de obra      
001 Capataz HD 0.10 0.0033 50.00 0.17 
002 Operario HD 1.00 0.0333 40.00 1.33 
004 Peon HD 3.00 0.1000 20.00 2.00 

  Materiales           
213 Caña 2° (Paquete de 24 cañas) paquete   0.3500 25.00 8.75 
211 Estera de totora 4 x 2m  pza  0.1375 20.00 2.75 
174 Preservante para madera  gal  0.0100 27.00 0.27 
99 Clavo de 1 1/2"  kg  0.1000 6.50 0.65 

205 Tierra seleccionada  m³  0.0550 20.00 1.10 
222 Agua   m³   0.0750 6.00 0.45 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 3.50 0.11 

        
      N/Soles 17.58 
 
 
 

Item: COBERTURA DE TIMPANOS CON CAÑA Y BARRO 
Partida: 08.04.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 20 m² / día Costo unitario  por:   m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra      

109 Capataz HD 0.10 0.0050 49.52 0.25 
110 Operario HD 1.00 0.0500 3.78 0.19 
112 Peon HD 3.00 0.1500 28.10 4.22 

  Materiales           
213 Caña 2° (Paquete de 24 cañas) paquete   0.5800 25.00 14.50 
99 Clavo de 1 1/2" kg  0.1000 28.00 2.80 

205 Tierra seleccionada  m³  0.0500 20.00 1.00 
222 Agua   m³   0.0750 6.00 0.45 

 Equipos      
999 Herramientas manuales %MO   3.0000 4.65 0.14 

        
      N/Soles 23.54 
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IMPERMEABILIZACIONES       
        

Item: IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO 
Partida: 09.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 50 m²/ día Costo unitario  por:    m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0020 50.00 0.10 
004 Peon   HD 1.00 0.0200 20.00 0.40 

 Materiales        
171 Asfalto RC 250   gal   0.1000 11.00 1.10 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 0.50 0.02 

        
      N/Soles 1.62 

 
ELEMENTOS DE REFUERZO       
        

Item: Refuerzo con Malla de Polipropileno  
Partida: 10.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 70 m² / día Costo unitario  por:    m² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0014 50.00 0.07 
002 Operario  HD 1.00 0.0143 40.00 0.57 
004 Peon   HD 3.00 0.0429 20.00 0.86 

 Materiales        
133 Malla Polipropileno   m²   1.0500 4.00 4.20 
98 Clavos de 2"   kg   0.0500 4.90 0.25 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 1.50 0.05 

        
      N/Soles 5.99 

        
Item: Conectores de Rafia (04 hilos x 70 cm - 12 unid/ m²)

Partida: 10.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 70 m² / día Costo unitario  por:   m² 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

 Mano de obra        
001 Capataz   HD 0.10 0.0014 50.00 0.07 
002 Operario  HD 0.50 0.0071 40.00 0.29 
004 Peon   HD 2.00 0.0286 20.00 0.57 

 Materiales        
134 Conector de rafia de Polietileno ovillo   0.1344 4.00 0.54 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 0.93 0.03 

        
      N/Soles 1.49 
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Item: VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL 
Partida: 10.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 30 ml / día Costo unitario  por:  ml 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0033 50.00 0.17 
002 Operario  HD 1.00 0.0333 40.00 1.33 
004 Peon   HD 2.00 0.0667 20.00 1.33 

 Materiales        
215 Caña de guayaquil Ø12 cm x 6m und   0.5000 22.00 11.00 
115 Alambre N° 8 negro  kg  0.2000 4.63 0.93 
205 Tierra seleccionada  m³  0.0200 20.00 0.40 
222 Agua   m³   0.0200 6.00 0.12 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 2.83 0.09 

        
      N/Soles 15.36 
 
CARPINTERIA METALICA       
        

Item: VENTANA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION 
Partida: 11.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 4 pza/dia Costo unitario  por:  pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0250 50.00 1.25 
          
                
 Materiales       

801 Ventana de perfiles metalicos   pza   1.0000 70.00 70.00 
 Equipos        

999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 1.25 0.04 
        
      N/Soles 71.29 
        

Item: PUERTA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION 
Partida: 11.02.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 2 pza/dia Costo unitario  por:  pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0500 50.00 2.50 
                
 Materiales       

800 Puerta de perfiles metalicos   pza   1.0000 140.00 140.00 
 Equipos        

999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 2.50 0.08 
        
      N/Soles 142.58 
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CERRAJERIA       
        

Item: CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE COLOCADO 
Partida: 08.03.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 5 pza / día Costo unitario  por:   pza 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0200 50.00 1.00 
002 Operario  HD 1.00 0.2000 40.00 8.00 
003 Peon   HD 1.00 0.2000 23.35 4.67 

 Materiales       
172 Chapa exterior de 2 golpes   pza   1.0000 70.00 70.00 

 Equipos        
700 Herramientas manuales   %MO   3.0000 13.67 0.41 

      N/Soles 84.08 
 
VIDRIO        
        

Item: Vidrio catedral semidoble incl. Inst. 
Partida: 13.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 

Rendimiento: 160 p² / día Costo unitario  por:   p² 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 
 Mano de obra        

001 Capataz   HD 0.10 0.0006 50.00 0.03 
002 Operario  HD 1.00 0.0063 40.00 0.25 
004 Peon   HD 1.00 0.0063 20.00 0.13 

 Materiales        
137 Masilla p/vidrio   kg   0.1500 1.20 0.18 
123 Vidrio catedral semidoble   p²   1.0500 2.80 2.94 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 0.41 0.01 

      N/Soles 3.54 
 
PINTURA        

        
Item: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 

Partida: 14.01.00 Fórmula: 02 Arquitectura 
Rendimiento: 40 m² / día Costo unitario  por:   m² 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
S/. 

Parcial 
S/. 

 Mano de obra        
001 Capataz   HD 0.10 0.0025 50.00 0.13 
002 Operario  HD 0.20 0.0050 40.00 0.20 
004 Peon   HD 1.00 0.0250 20.00 0.50 

 Materiales        
125 Pintura al temple   kg   0.1000 1.50 0.15 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 0.83 0.02 

      N/Soles 1.00 
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INSTALACIONES SANITARIAS       
        

Item: EXCAVACION DE HOYO PARA LETRINA  
Partida: 15.01.00 Fórmula: 03 Sanitaria 

Rendimiento: 3 m3/ dia Costo unitario  por:   m3 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de obra        
001 Capataz   HD 0.10 0.0333 50.00 1.67 
002 Operario  HD 0.10 0.0333 40.00 1.33 
003 Peon   HD 1.00 0.3333 23.35 7.78 

 Equipos        
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 10.78 0.32 

      N/Soles 11.11 
        

Item: LETRINA SANITARIA CON PAREDES Y TAZA DE FIBROCEMENTO 
Partida: 15.02.00 Fórmula: 03 Sanitaria 

Rendimiento: 2 und/ dia Costo unitario  por:   und 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de obra        
001 Capataz   HD 0.10 0.0500 50.00 2.50 
002 Operario  HD 1.00 0.5000 40.00 20.00 
003 Peon   HD 0.50 0.2500 23.35 5.84 

 Materiales       

435 

Letrina sanitaria con 
paredes y taza de 
fibrocemento 

  

und   1.0000 366.67 366.67 
                
 Equipos        

999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 28.34 0.85 
      N/Soles 395.86 

 
Item: CONSTRUCCION  DE BROCAL DE PIEDRA 

Partida: 15.03.00 Fórmula: 03 Sanitaria 
Rendimiento: 2 und/ dia Costo unitario  por:   und 

Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 

 Mano de obra        
105 Capataz   HD 0.10 0.0500 50.00 2.50 
106 Operario  HD 1.00 0.5000 40.00 20.00 
107 Peon   HD 0.50 0.2500 23.35 5.84 

 Materiales       
201 Piedra grande 8" m³   0.1000 40.70 4.07 
102 Cemento Portland Tipo I  Bol  0.3000 18.00 5.40 
203 Hormigón m³  0.1000 30.64 3.06 
222 Agua   m³   0.1000 6.00 0.60 

 Equipos       
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 28.34 0.85 

      N/Soles 42.32 
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INSTALACIONES ADICIONALES       
        

Item: COCINA MEJORADA INCAWASI 
Partida: 16.01.00 Fórmula: 10 Otros 

Rendimiento: 1 und/ dia Costo unitario  por:   und 
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

 Mano de obra        
003 Peon   HD 2.00 2.0000 4.35 8.70 

 Materiales       
905 Cocina Incawasi  glb   1.0000 200.00 200.00 
222 Agua   m³   0.1000 6.00 0.60 

 Equipos       
999 Herramientas manuales   %MO   3.0000 8.70 0.26 

        
      N/Soles 209.56 

 
 
FLETE TERRESTRE       
        

Item:   FLETE TERRESTRE (Material industrial)     
Partida:   17.01.00   Fórmula:   10 Otros   
Rendimiento: 1 glb Costo unitario  por:   kg   
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 

 Materiales       

900 
Flete terrestre - Material 
industrial kg   1.0000 0.20 0.20 

                
        
      N/Soles 0.20 
        
        

Item:   FLETE TERRESTRE ADICIONAL     LIMA - ICA  (Malla PP) 
Partida:   17.02.00   Fórmula:   10 Otros   
Rendimiento: 1 glb Costo unitario  por:   m2   
Código Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 

S/. 
 Materiales       

901 Transp. Lima - ICA (geomalla) m2   1.0000 0.30 0.30 
                
        
      N/Soles 0.30 
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