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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

Proyecto : MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO  CON  
GEOMALLA 

Ubicación : El modulo básico de vivienda se ha desarrollado para las 
localidades de Cañete, Chincha e Ica 

Sistema Constructivo : Adobe Reforzado con Geomalla 
Proponentes : CARE-PUCP-GTZ-COSUDE 
Fecha : Mayo 2008 

 
 
1. GENERALIDADES 
 
Antecedentes 
 
El 15 de agosto de 2007, un terremoto de 7.9 grados de magnitud sacudió la costa sur del 
Perú, destruyendo viviendas, vías de acceso, escuelas y centros comunitarios. INDECI, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, reportó 595 muertos y 2,800 heridos en toda la zona del 
siniestro.  Según INDECI e INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
aproximadamente 80,000 viviendas fueron afectadas en los departamentos de Lima, ICA y 
Huancavelica.  Este sismo no hizo mas que acrecentar la sensación de pérdida, temor y 
desesperación, especialmente entre las comunidades rurales y suburbanas marginadas.  
 
Nueve meses después del terremoto, las necesidades de ayuda humanitaria han sido 
atendidas en su mayor parte, pero el inicio de la fase de reconstrucción es muy lenta, siendo 
el mayor problema la falta de atención a las áreas rurales. 
 
El desastre puso de relieve la pobreza y vulnerabilidad extrema típica de las condiciones de 
vida de las comunidades rurales y sub-urbanas en el Perú, y no hizo más que aumentar los 
niveles de pobreza y los riesgos que enfrentan las comunidades pobres.  Además, las 
prácticas de construcción de viviendas son típicas de las poblaciones pobres, pues son 
precarias desde el punto de vista estructural, se construyen sin apoyo técnico, con 
materiales que se consiguen fácilmente en la zona, cuya producción casera es barata y 
rápida, como los bloques de adobe.   
 
Marco de Referencia 
 
El gobierno ha ofrecido una subvención por pérdidas materiales denominado bono de 
reconstrucción  por S/.6,000 a cada familia damnificada . Este bono podrá ser utilizado bajo 
tres modalidades:  
 
a) Como aporte en alguno de los programas de vivienda promovidos por el Estado (Fondo 
Mi Vivienda);   

b) Para la compra de materiales de construcción, a través de una tarjeta de débito (tarjeta 
BANMAT del Banco de Materiales); y   

c) Recibiendo un Kit de materiales predeterminado para las poblaciones locales. 
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Para abordar este problema, CARE unió esfuerzos con la PUCP  y apoyo la formación del 
grupo de coordinación denominado Grupo de Viviendas Seguras y Saludables1, que 
congregó a diversas organizaciones involucradas en los esfuerzos de reconstrucción.  Una 
de los reobjetivos de este grupo es asegurar que los planes de reconstrucción del gobierno, 
implementados a través de FORSUR, proporcionaran oportunidades de financiamiento para 
el uso de tecnologías sismorresistentes para la población rural afectadas y que sólo podrían 
reconstruir sus viviendas con adobe.  
 
CARE, la PUCP, GTZ y COSUDE en coordinación con el Ministerio de Vivienda, han 
desarrollado un módulo básico en adobe reforzado, que cumple con las áreas mínimas 
sugeridas en el Proyecto Esfera y que se puede construir con la subvención de S/.6,000 
ofrecida por el gobierno. Según el DS No.091-2007 corresponde a FORSUR la definición del 
contenido del KIT de materiales y al BANMAT adquirir y entregar dichos materiales.    
 
Las organizaciones civiles involucradas en el proyecto de reconstrucción consideran que la 
reconstrucción en las zonas rurales tiene que contar con 4 componentes fundamentales, 
como son: la organización de los beneficiarios y gobiernos locales, una estrategia de 
comunicación,  estrategia de capacitación y la definición del kit de materiales y la estrategia 
de distribución. 
 
En abril del 2008 el MVCS presento las Políticas de Vivienda para la Reconstrucción y en su 
Programa de Vivienda Rural se presentan algunos objetivos principales como la definición 
de kit de materiales, implementación de programas de capacitación y de asistencia técnica 
para la construcción, autoconstrucción de viviendas rurales afectadas por el sismo y el 
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para la autogestión y autoconstrucción 
asistida técnicamente. 
 
 
Esquema de la estrategia de reconstrucción en zonas rurales 
 
El Expediente Técnico formulado corresponde a una estrategia integral para la 
reconstrucción de las zonas rurales afectadas y requiere realizar acciones previas como la 
definición del kit de materiales, el sistema de organización local y la estrategia de 
comunicación. La segunda fase comprende la ejecución de la capacitación, entrega de kit de 
materiales y  la asistencia técnica en el campo. 

  
 
 
                                                 
1 El Grupo de Viviendas Seguras y Saludables está conformado por GTZ, COSUDE, CARE, CIES, FICR, 
CARITAS, ADRA, ASPEM, PUCP, Fundación contra el Hambre, Arquitectos de la Emergencia, PREDES, ITDG, 
JICA, ODP COMPAÑÍA DE JESUS. 
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de kit de 
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Distribución 
de Kit de 
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Asistencia 
Técnica
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Estrategia 
de 
capacitación 

FASE 2: Ejecución FASE 3: Sostenibilidad

Población 
Capacitada 

Gobierno 
Local 
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2. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO 
 
El Proyecto de construcción del Módulo Básico de Adobe Reforzado esta dirigido a 
pobladores de las zonas rurales de la costa, afectadas por el sismo del 15 de agosto del 
2007, de condición económica de extrema pobreza y altamente vulnerables a los fenómenos 
naturales. Este expediente es una referencia para estimar un Kit de materiales de módulos 
de adobe, el cual puede ser modificado de acuerdo a las condiciones locales. 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha considerado los parámetros normativos indicados en la 
Norma E.080 ADOBE y las consideraciones específicas recomendadas en el  Anexo 1 de la 
norma sobre el Refuerzo de Geomalla en Edificaciones de Adobe. 
 
El módulo básico de vivienda ha incorporado condiciones mínimas de habitabilidad exigidas 
internacionalmente para el diseño de los ambientes. 
 
 
Área del modulo básico de adobe 
 
El modulo básico de vivienda propuesto esta basado en los requisitos mínimos de 
habitabilidad indicados del Proyecto Esfera, que exige un área de 3.5 m2 por persona. El  
módulo mínimo consiste en la construcción 2 habitaciones de 9.5m2 cada una, que hacen 
un total de 19m2 de área útil techada. 
 
 

Cuadro de áreas 
Descripción Area (m2) 

Area útil 19.00 m2 
Area Construida 28.63 m2 
Area Techada 34.12 m2 
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Isometría 

 
 

Distribución arquitectónica 
 

El módulo básico cuenta con 2 ambientes de 9.5 m2 cada uno, de los cuales uno de ellos 
puedes ser usado como un dormitorio y el otro como un ambiente de uso múltiple o cocina 
mejorada. Los ambientes reciben iluminación y ventilación por medio de la puerta y ventana 
proyectada. 
 
 
Paredes 
Los muros tendrán un recubrimiento de barro en dos capas, la primera de aproximadamente 
1.5 cm. y la segunda de 0.5 cm para cubrir las fisuras de la capa anterior.  
 
Pisos 
El módulo básico se ha proyectado con pisos de suelo/cemento/ hormigón de 7.5 cm de 
espesor. 
 
Techo 
El proyecto considera la instalación de una cubierta usada típicamente en la zona rural la 
cual esta conformada por vigas de guayaquil, sobre la cual se colocara una cobertura de 
caña brava, estera de y torta de barro.  
 
Puertas y ventanas 
Las puertas y ventanas serán fabricadas con perfiles de acero de uso corriente en 
carpintería metálica. La puerta se ha propuesto que tenga una apertura hacia el exterior 
para facilitar la evacuación en caso de sismos. 
 
Instalaciones Sanitarias 
El módulo básico considera la instalación de una letrina de de hoyo seco ventilado de 
paredes, losa y taza de fibrocemento, colocado sobre una elevación o brocal de piedra y 
concreto. No se permitirá el picado de muros para alojar las instalaciones sanitarias. 
 
Instalaciones Eléctricas 
El módulo básico no considera instalaciones eléctricas internas. Una instalación posterior 
deberá considerar instalaciones externas adosadas a los muros. No se permitirá el picado 
de muros para alojar las instalaciones eléctricas. 
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3. SISTEMA DE SISMORRESISTENCIA 
 
El sistema de sismorresistencia de una vivienda de adobe reforzado con geomalla 
comprende la estructura de cimentación, la construcción de muros de 40cm de ancho, la 
colocación de una viga collar, el refuerzo de los muros con geomallas y el revestimiento de 
las paredes con barro.  
 
Fabricación de adobes 
Las unidades de adobe tendrán dimensiones de 40x40x09 cm y su fabricación seguirá las 
recomendaciones de la cartilla de Construcción de casas saludables y sismorresistentes de 
Adobe Reforzado con Geomalla publicada por el Fondo Editorial de la PUCP. 
  
Cimentación 
La cimentación será de concreto ciclópeo cemento:hormigón en proporción  1:12 con 50% 
de piedra grande, de dimensiones 0.40m de ancho y 0.60m de altura, para condiciones 
normales del terreno, de acuerdo a las recomendaciones de la cartilla de Construcción en 
Adobe Reforzado con Geomalla editada por la PUCP. 
 
Sobrecimiento 
El sobrecimiento será de concreto ciclópeo cemento:hormigón en proporción 1:10 con 25% 
de piedra mediana, de dimensiones 0.40m de ancho y 0.30m de altura. 
 
Muro de adobe 
Para la construcción de los muros de adobe se realizara por medio de un mortero de unión 
de la misma calidad de la mezcla usada en la fabricación de los adobes. Las juntas del muro 
de adobe serán de 1cm en forma horizontal y vertical y se dejaran cintas de rafia de 
polietileno para atar las geomallas desde la base del muro hasta la viga collar. Como 
reemplazo a las cintas de rafia también se puede utilizar cintas de polipropileno, soguilla de 
yute o driza de polipropileno de 3/32”. 
 
Viga collar 
Se colocara una viga collar de caña guayaquil sobre el muro de adobe, pudiendo ser 
también de madera rolliza de eucalipto, la cual tiene como función el dar integralidad a los 
muros de la edificación. 
 
Reforzamiento con geomalla 
Consiste en la colocación de una malla de polipropileno en ambas caras de los muros de 
adobe unidas entre sí a través de pasadores de rafia o similar cada 30 cm como máximo en 
ambos sentidos y unidas a la cimentación y viga collar superior.  
 
Las mallas envuelven la totalidad de los muros portantes y no portantes abarcando los 
bordes de los vanos (puertas y ventanas). Las mallas deberán  estar embutidas en un 
tarrajeo de barro y paja, de acuerdo a las recomendaciones de la cartilla de Construcción en 
Adobe Reforzado con Geomalla de la PUCP 
 
Este sistema es aplicable a construcciones existentes que cumplan con la Norma Técnica 
de Edificación E.080 ADOBE y sus anexos. 
 
Recubrimiento de muros 
Los muros con geomalla tendrán un recubrimiento de barro en dos capas: la primera de 
aproximadamente 1.5 cm y la segunda de 0.5 cm. De acuerdo a las condiciones locales se 
podrá usar resinas vegetales de “cactus” o similar para mejorar la calidad del tarrajeo final. 
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Propuesta de crecimiento de la vivienda 
 
El módulo básico de vivienda podrá ampliarse en el futuro según las necesidades de la 
familia, usando las técnicas de construcción sismorresistentes aprendidas en los programas 
de capacitación promovidos por el gobierno y las instituciones de la sociedad civil, dentro de 
una estrategia integral de reconstrucción. 
 

 
 

 
 

Ejemplos de crecimiento de una 
vivienda basados en un esquema 
modular de acuerdo a la forma 
del terreno (ver lámina A7). 

Los modelos presentados están 
basados en una propuesta 
compartida por GTZ, COSUDE,  
CARE y la PUCP (ver lámina A7) 
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4. PROPUESTA DE KIT DE MATERIALES – ZONA DE COSTA 
 
Para establecer el Kit de materiales tenemos que redondear los insumos a unidades enteras 
comerciales para su distribución hacia las zonas rurales, tomando como referencia el 
presupuesto estimado de acuerdo a los metrados y análisis de costos unitarios. 
  
Del listado de insumos redondeados a unidades enteras se obtuvo la siguiente estructura de 
costos del módulo básico de adobe que será desglosado por líneas de financiamiento entre 
el beneficiario y el FORSUR o MVCS. 
 
 

Estructura de Costos ( * ) 
 

Item Descripción Parcial 
(S/.) % 

I Mano de Obra Calificada 1,397.12 16% 
II Mano de Obra No Calificada 1,522.74 17% 
III Materiales 5,555.49 62% 
 • Material Industrial (23%) 2,078.56  
 • Materiales Locales (39%) 3,476.93  

IV Fletes 341.46 4% 
V Herramientas (3% MO) 87.60 1% 

   
Presupuesto Total (Incluido IGV) S/. 8,904.40 100% 

( * ) El presupuesto de los materiales sin el redondeo, obtenido en el  
Expediente Técnico es de S/. 8,714.77 

 
Los gastos administrativos para la gestión del proyecto serán asumidos por los operadores 
del sistema de reconstrucción que involucra al MVCS, FORSUR,  Gobiernos Locales y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo a las responsabilidades asumidas en el 
proyecto integral que incluye las fases de capacitación y supervisión. 
 
 

Listado de Insumos y Obtención Del Kit De Materiales 
 

    KIT   

Código Descripción Und Cantidad
Redondeo 
materiales PU (S/.) Parcial (S/.) 

Mano de Obra Calificada      1,397.12
001 Capataz HD 6.08   50.00 304.12
002 Operario HD 27.33   40.00 1093.00

         
Mano de Obra No Calificada      1,522.74

004 Peon HD 76.14   20.00 1522.74
         

Material Industrial      2,078.56
98 Clavo madera C/C 2" kg 7.88 8 4.90 39.20
99 Clavo madera C/C 1 1/2" kg 8.52 9 4.90 44.10

100 Clavo madera C/C 3" kg 2.28 3 6.50 19.50
102 Cemento Portland Tipo I  42.5 kg bolsa 22.76 23 18.00 414.00
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103 Cal bolsa 5 kg bolsa 0.24 1 6.00 6.00
115 Alambre negro N° 8 kg 8.70 10 4.63 46.30
116 Alambre N° 8 Galvanizado kg 6.20 10 7.50 75.00
123 Vidrio catedral semidoble p2 27.07 28 2.80 78.40
125 Pintura al temple kg 11.28 12 1.50 18.00
133 Geomalla de Polipropileno m2 145.11 150 4.00 599.76
134 Rafia de Polietileno x 250m ovillo 6.23 7 4.00 28.00
137 Masilla p/vidrio kg 3.87 4 1.20 4.80

160 Cartel de identificación de obra según 
diseño 

und 
1.00 1 80.00 80.00

170 Madera tornillo aserrada p2 114.67 115 4.50 517.50
171 Asfalto RC 250 gal 0.95 1 11.00 11.00
172 Chapa exterior de 2 golpes pza 1.00 1 70.00 70.00
174 Preservante para madera gal 0.77 1 27.00 27.00

         
Materiales Locales      3,476.93

200 Piedra mediana 4" m3 0.97 1 37.56 37.56
201 Piedra grande 8" m3 3.15 4 40.70 162.80
202 Arena gruesa m3 1.40 2 30.64 61.28
203 Hormigón m3 7.17 8 30.64 245.12
205 Tierra seleccionada m3 9.47 10 20.00 200.00
207 Adobe de 40x40x9cm und 995.56 1,000 0.65 650.00
209 Paja cortada  m3 0.90 1 12.50 12.50
211 Estera de totora 4 x 2 m  und 5.06 5 20.00 100.00
213 Caña 2° (Paquete de 24 cañas) paquete 16.58 17 25.00 425.00
215 Caña Guayaquil 6mx 12 cm diam und 31.97 32 22.00 704.00
222 AGUA de cisterna m3 17.08 17 6.00 102.00

435 Letrina sanitaria con paredes y taza de 
fibrocemento 

und 
1.00 1 366.67 366.67

800 Puerta de perfil metal und 1.00 1 140.00 140.00
801 Ventana perfil metal und 1.00 1 70.00 70.00
905 Cocina mejorada incawasi glb 1.00 1 200.00 200.00

         
Fletes      341.46

900 Flete terrestre - Material industrial kg 1,500.00   0.20 300.00
901 Transp. Lima - ICA (geomalla) m2 138.20   0.30 41.46

         
Herramientas (3% MO)      87.60

999 Herramientas % 2,919.86   3% 87.60
         

  
Presupuesto Total (Incluido 
IGV)       S/. 8,904.40
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Propuesta de Financiamiento del KIT de materiales2 
 
La propuesta cubre, como prioridad, el costo de los materiales necesarios para la 
construcción del módulo de adobe. Dependiendo de la variación de los precios unitarios de 
los materiales de construcción o de su forma de adquisición, se podría lograr una reducción 
de los costos.   
 
Se propone que el bono se distribuya en S/.5,000 de materiales y S/.1,000 para el pago 
de la Mano de Obra Calificada.  
 
Se ha considerado que los adobes tengan un costo de mercado de S/.650.00 soles el 
millar, considerando las dimensiones de 40x40x09cm. 
 
El FORSUR o MVCS correría con el costo del letrero de obra, los fletes y el costo de la 
depreciación de las herramientas. El costo de la depreciación de las herramientas también 
podría estar incluido en la MO calificada. 
 
El beneficiario deberá apoyar con su trabajo al operario calificado y las entidades de 
cooperación técnica podrían cubrir los costos de dirección en el proceso constructivo (monto 
correspondiente al capataz de obra).  
 

Propuesta de Financiamiento 
 

  FINANCIAMIENTO 

Código Descripción 
KIT BONO 

6000 Beneficiario 
Cooperación 

Técnica FORSUR

Mano de Obra Calificada 1,093.00 0.00 304.12 0.00
001 Capataz     304.12   
002 Operario 1093.00       

        
Mano de Obra No Calificada 0.00 1,522.74 0.00 0.00

004 Peon   1522.74     
        

Material Industrial 1,998.56 0.00 0.00 80.00
98 Clavo madera C/C 2" 39.20       
99 Clavo madera C/C 1 1/2" 44.10       
100 Clavo madera C/C 3" 19.50       
102 Cemento Portland Tipo I  42.5 kg 414.00       
103 Cal bolsa 5 kg 6.00     
115 Alambre negro N° 8 46.30       
116 Alambre N° 8 Galvanizado 75.00       
123 Vidrio catedral semidoble 78.40       
125 Pintura al temple 18.00      
133 Geomalla de Polipropileno 599.76       
134 Rafia de Polietileno x 250m 28.00       
137 Masilla p/vidrio 4.80       

160 Cartel de identificación de obra según 
diseño       80.00

170 Madera tornillo aserrada 517.50       

                                                 
2 Las cantidades y costos están basados en el presupuesto por partidas. 
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171 Asfalto RC 250 11.00       
172 Chapa exterior de 2 golpes 70.00       
174 Preservante para madera 27.00       

        
Materiales Locales 2,910.26 0.00 200.00 366.67

200 Piedra mediana 4" 37.56       
201 Piedra grande 8" 162.80       
202 Arena gruesa 61.28       
203 Hormigón 245.12       
205 Tierra seleccionada 200.00       
207 Adobe de 40x40x9cm 650.00       
209 Paja cortada  12.50       
211 Estera de totora 4 x 2 m  100.00       
213 Caña 2° (Paquete de 24 cañas) 425.00       
215 Caña Guayaquil 6mx 12 cm diam 704.00       
222 AGUA de cisterna 102.00       

435 Letrina sanitaria con paredes y taza de 
fibrocemento       366.67

800 Puerta de perfil metal 140.00       
801 Ventana perfil metal 70.00       
905 Cocina mejorada incawasi     200.00   

        
Fletes 0.00 0.00 0.00 341.46

900 Flete terrestre - Material industrial       300.00
901 Transp. Lima - ICA (geomalla)       41.46

        
Herramientas (3% MO) 0.00 0.00 0.00 87.60

999 Herramientas       87.60
          

  
Presupuesto Total (Incluido 
IGV) 6,001.82 1,522.74 504.12 875.73

 
(*) El beneficiario esta considerado como ayudante de la MO Calificada (operario calificado).  
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS  

(Incluye mano de obra, materiales y fletes)  
 

Obra: MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA (area útil = 
19.5 m2)  

Lugar:  Zona de Costa (Cañete, Chincha)     
      

Item Descripción Und Cant PU PARCIAL

            
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES        
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA glb 1 80.00 80.00
           
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES        
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO m² 32.00 1.01 32.30
02.02.00 TRAZO; NIVELES Y REPLANTEO m² 28.63 2.01 57.59
          
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS m³ 19.90 12.36 245.94
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR m² 19.90 1.46 29.03
           
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE        
04.01.00 Cimiento Corrido C:H 1:12 + 50 % PG, mezclado a mano m³ 6.10 75.96 463.24
04.02.00 Sobrecimiento de 0.40 de ancho C:H 1:10 + 25 % PM  m³ 2.85 103.19 293.84
04.03.00 Encofrado y Desencofrado Sobrecimiento 30 cm altura m² 14.24 8.88 126.46
           
05.00.00 MUROS        
05.01.00 MURO DE ADOBE 40 cm de ancho m² 44.25 31.04 1,373.30
          
06.00.00 REVOQUES o ENLUCIDOS CON TIERRA        
06.01.00 REVOQUE DE BARRO 1,5 CM, PRIMERA CAPA m² 107.55 6.75 726.18
06.02.00 REVOQUE DE BARRO 0,5 CM, SEGUNDA CAPA m² 107.55 6.58 707.72
06.03.00 DERRAMES DE TIERRA m² 5.21 9.00 46.85
           
07.00.00 PISOS        
07.01.00 PISO DE TIERRA ESTABILIZADA (Suelo/cemento: 1/12) m² 20.57 13.66 281.08
          
08.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS        
08.01.00 VIGAS DE CAÑA GUAYAQUIL 5" Unid 16.00 30.93 494.95
08.02.00 VIGA DE ELEVACION DE CAÑA GUAYAQUIL GLB 1.00 114.08 114.08
08.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO m2 36.83 17.58 647.33
08.04.00 COBERTURA DE TIMPANOS CON CAÑA Y BARRO M2 6.36 23.54 149.69
          
09.00.00 IMPERMEABILIZACIONES        
09.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO m² 9.49 1.62 15.33
           
10.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO        
10.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO m² 138.20 5.99 827.61
10.02.00 CONECTORES DE RAFIA  m² 46.35 1.49 69.25
10.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL ml 27.93 15.36 429.13
11.00.00 CARPINTERIA METALICA        
11.01.00 VENTANA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 1.00 71.29 71.29
11.02.00 PUERTA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACION pza 1.00 142.58 142.58
           
12.00.00 CERRAJERIA        
12.01.00 CHAPA EXTERIOR DE 02 GOLPES, INCLUYE COLOCADO und 1.00 84.08 84.08
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13.00.00 VIDRIO        
13.01.00 VIDRIO CATEDRAL SEMIDOBLE, INC. INSTALACION p² 25.78 3.54 91.21
          
14.00.00 PINTURA        
14.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES m² 112.75 1.00 112.73
           
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS         
15.01.00 EXCAVACION DE HOYO PARA LETRINA m3 1.15 11.11 12.80

15.02.00 LETRINA SANITARIA CON PAREDES Y TAZA DE 
FIBROCEMENTO und 1.00 395.86 395.86

15.03.00 CONSTRUCCION  DE BROCAL DE PIEDRA und 1.00 42.32 42.32
          
16.00.00 INSTALACIONES ADICIONALES        
16.01.00 COCINA MEJORADA INCAWASI und 1.00 209.56 209.56
          
17.00.00 FLETES        
17.01.00 FLETE TERRESTRE (Material industrial) Kg 1,500.00 0.20 300.00
17.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL     LIMA - ICA  (Malla PP) m2 138.20 0.30 41.46
  COSTO DIRECTO (INCLUIDO IGV)  S/.    8,714.77
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO  GEOMALLA 
 
  
Las Especificaciones Técnicas del proyecto “Modulo Básico de Adobe Reforzado con 
Geomalla” han sido redactadas de acuerdo a las recomendaciones técnicas de la norma 
E.80 Adobe y anexos3, normas vigentes del Reglamento Nacional de Construcciones y los 
estudios de investigación realizados por la PUCP en el tema de refuerzo de estructuras de 
adobe con mallas sintéticas. 
 
Para la descripción de los trabajos a realizar se ha tomado como referencia la información 
existente en la cartilla: “Construcción de casas saludables y sismorresistentes de adobe 
reforzado con Geomallas”4, editado por el fondo editorial de la PUCP, con la participación de 
CARE Perú, SENCICO, FORSUR y el MVCS. 
   
 
01.00.0 OBRAS PROVISONALES  
 
01.01.0 CARTEL DE OBRA  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de insumos, mano de obra y herramientas, para la colocación del 
cartel de obra, que consistirá en parar o colocar un panel en base a triplay de 8 mm, con un 
parante de 3”x 3” de madera durable. El panel será de 1,2 x 0,8 m y se colocará a una altura 
de 2 m y se aplicará primero una base de pintura látex para luego colocar un autoadhesivo. 
También se puede colocar el cartel de obra en directa cercanía al lugar de actividades 
laborales en muros existentes siempre y cuando no hay inconvenientes algunos.  El texto 
del Cartel de Obra, será coordinado con todas las instituciones involucradas en el proyecto.  
 
Medición  
Este ítem será medido por Unid.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto y una vez que el cartel este debidamente 
fijado antes del comienzo de la obra.  
 
 
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES  
 
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de mano de obra y herramientas para la limpieza del área de trabajo 
antes de iniciar el proceso de trazado y excavación. Deberán ser retirados todas las hierbas, 
arbustos, montículos para dejar debidamente limpio y perfilado el terreno.  
 
Método de construcción  
Esta partida se efectuará con herramientas manuales, lampas, picos, barretas, carretillas 
con llanta neumática u otras. Se deberán eliminar las  yerbas y arbustos desde sus raíces, lo 
montículos serán eliminados y todo el material resultante será acarreado hasta los lugares 
desde donde serán finalmente eliminados.   
                                                 
3 NTE.080 Adobe (RNE) - Anexo 1: Refuerzo de Geomalla en Edificaciones de Adobe, Noviembre 2007. 
4 Autores: Julio Vargas, Daniel Torrealva, Marcial Blondet. Fondo Editorial PUCP, enero de 2008. 
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El terreno deberá quedar sustancialmente limpio y debidamente perfilado, para proceder al 
trazado.  
 
Medición  
Esta partida será medida por m2.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los m2 de terreno sustancialmente limpio 
y perfilado.  
 
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO  
 
Descripción  
Consiste en la provisión de personal técnico, mano de obra, materiales y herramientas para 
la ubicación y medida de todos los elementos indicados en los planos, sus linderos y 
establecer normas y señales de referencia.  
 
Método de ejecución  
Los ejes deben ser fijados en el terreno mediante estacas, balizas o tarjetas debiendo ser 
aprobadas por el Supervisor  antes de empezar la obra.  
 
Medición  
La unidad de medida es por m2.  
 
Método de pago 
Este ítem se pagará según el avance de obra, debiendo concluirse en la última valorización 
una vez que se efectué el replanteo de la obra. Se valorizará al precio unitario del contrato 
por los metros cuadrados proporcionales al avance de la obra.  
 
 
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
03.01.00  EXCAVACIÓN DE ZANJAS  
 
Descripción  
Este ítem consiste en la excavación de las zanjas para alojar los cimientos de las 
estructuras que contempla el proyecto de acuerdo a las dimensiones y recomendaciones 
indicadas en los planos.  
 
Método de construcción  
La excavación se efectuará con el concurso de herramientas manuales, para lo cual 
previamente se procederá al trazado.  
 
El fondo de la zanja de cimentación deberá estar limpio y nivelado, debiéndose retirar todo 
material suelto. No se permitirá ubicar zapatas o cimientos sobre material de relleno sin una 
consolidación adecuada.  
 
Ensayos de Mecánica de Suelos (EMS) 
 
La norma vigente (Norma E 0.50 Suelos y Cimentaciones Art. 1° Capitulo 1; Punto1.3.1 y 
1.3.2) estipula que para una vivienda de un solo piso y que ocupa menos de 500m² en 
planta no existe la obligación de efectuar el EMS.    
 
El profesional responsable  en este caso deberá efectuar una estimación, quedando bajo su 
responsabilidad la información proporcionada.  
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Si durante la excavación se encuentra condiciones extraordinarias no previstas como suelos 
colapsables, basurales antiguos o restos arqueológicos el responsable de obra puede exigir 
el estudio de mecánica de suelo (EMS). El procedimiento será detenido hasta conseguir la 
aprobación de la supervisión para seguir la excavación de zanjas.  
 
En excavaciones en material suelto, deberá evitar que se produzcan derrumbes, pudiéndose 
en algunos casos utilizar entibado o tablestacas, cuando así lo disponga el Ingeniero 
supervisor.  
 
Medición  
Este ítem será medido por m3.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los m3 excavados.  
 
Acarreo de material excavado  
 
Descripción  
El material resultante de las excavaciones, será trasladado hasta un punto que permita su 
posterior eliminación.  
 
Método de construcción  
Se procederá al acarreo del material excavado, utilizando herramientas manuales y 
carretillas de llanta neumática. También se deberá emplear tablones para posibilitar el 
acarreo sobre ellos como plano inclinado. En todo caso se podrá emplear el método mas 
adecuado o proponer la forma más conveniente.  
 
03.02.00 NIVELACIÓN INTERIOR  
 
Descripción  
Previo al inicio de los trabajos de construcción del piso de suelo/cemento, las superficies  
será limpiada y nivelada lográndose una superficie uniforme. En el caso de que sea 
necesario el relleno para la nivelación, este debe ser ejecutado en capas de máximo 10 cm 
de tierra previamente humedecida compactando esta capa por completo antes de rellenar 
una segunda capa. 
 
Método de construcción  
Será el número de metros cuadrados (m2) según el área que se determine en el  terreno.  
 
Bases de pago  
El área determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario por 
metro cuadrado.   
 
 
04.00.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE  
 
Esta especificación se refiere a la obra de construcción de concreto que no lleva armadura 
metálica. Las características generales para el concreto simple son:  
 

a) Cemento.- Se usará cemento Pórtland Tipo I. El cemento deberá ser de reciente 
adquisición, se eliminarán las bolsas que presenten signos de endurecimiento o grumos, se 
almacenará en lugar seco y bajo techo y deberá cumplir con todas las recomendaciones de 
la norma ASTM C150. 
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b) Hormigón.- El hormigón será un material de río o de cantera, compuesta de partículas 
fuertes y limpias. Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 
blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales. Su 
granulometría deberá ser uniforme entre las mallas N° 100 como mínimo y de 2” como 
máximo.  
 
El almacenaje del hormigón se efectuará en forma similar a la de los otros agregados. Este 
material deberá ser procedente de una cantera de calidad comprobada, debiendo cumplir 
con las condiciones de granulometría.  
 

c) Agregado fino.- La arena gruesa deberá encontrarse limpia, con los granos resistentes 
a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materiales orgánicos 
que permitan cumplir con la Norma Peruana de Concreto. 

 
d) Agregado grueso Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o 

fracturada de constitución dura libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir las 
Normas Peruanas de Concreto.  

 
e) Agua.- Será limpia, sin partículas y libre de cantidades perjudiciales de de ácidos, 
álcalis o sulfatos.  

 
Dosificación  
El diseño de mezclas de concreto deberá satisfacer los requisitos de resistencia, 
consistencia y trabajabilidad exigidos. Los componentes del concreto serán dosificados 
dentro de los criterios que establece las Normas Peruanas.  
 
Mezclado  
El mezclado en obra será efectuado a mano y el método será aprobado por el Supervisor.   
 
Transporte  
El concreto será transportado del punto de producción a su posición final tan pronto como 
sea posible, con métodos que prevengan la segregación de los componentes y su pérdida.  
 
Colocación  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida (junta fría). 
 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que este siendo integrado con 
concreto fresco, permanezca en estado plástico; el concreto que haya endurecido 
parcialmente o que haya sido contaminado por sustancias extrañas será eliminado. El 
concreto será vaciado de una altura lo más corta posible, de tal forma que se evite su 
segregación.  
 
Consolidación  
La consolidación del concreto se efectuará a mano por medio de una varilla de construcción. 
El concreto debe ser trabajado hasta la máxima densidad posible, debiendo evitarse las 
formaciones de las bolsas de aire, de agregados gruesos o de grumos contra la superficie 
de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto.  
 
Curado  
El curado del concreto se deberá efectuar tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse por humedecimiento directo e ininterrumpido por un 
mínimo de siete días completando intercaladamente el curado hasta los 28días.  
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04.01.00 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:12 + 50 % PG, MEZCLADO A MANO 
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para  el 
vaciado con piedra de 8” de diámetro nominal asentadas con mezcla de concreto.   
 
Proceso constructivo 
Sobre el fondo de la zanja previamente nivelada se coloca una primera capa de concreto y 
luego se coloca las piedras del tamaño de 8” aproximadamente de manera que las piedras 
no choquen entre si. Asimismo es necesario llenar los vacíos con piedras de tamaño menor 
para dejar la primera capa de piedras sin vacíos.   
 
La mezcla de cemento y hormigón tendrá una proporción de de 1:12 en volumen y será de 
consistencia tal que permita hacer una cimentación tipo pirca, con una adición de 50% de 
piedras en volumen y luego se volverá a realizar la colocación de una capa de piedras. 
Se repite los pasos de colocación y relleno hasta llegar al ras del terreno natural.  
 
Método de medición (m3) 
Se determinara el volumen neto total de zanja,  multiplicando su longitud por su altura y el 
ancho, sumándose los resultados parciales.   
 
Bases de pago 
Los pagos se realizarán previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, 
cuidando la correcta colocación de las piedras y el relleno, por cada metro cúbico.  
 
04.02.00 SOBRECIMIENTO DE 0.40 DE ANCHO C:H 1:10 + 25 % PM 
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para  el 
vaciado con piedra de 6” de diámetro nominal asentadas con mezcla de concreto.   
 
Proceso constructivo 
Sobre el fondo de la zanja previamente nivelada se coloca una primera capa de concreto y 
luego se coloca las piedras del tamaño de 6” aproximadamente de manera que las piedras 
no choquen entre si.   
 
La mezcla de cemento y hormigón tendrá una proporción de de 1:10 con una adición de 
25% de piedras en volumen, luego se volverá a realizar los pasos indicados  de colocación 
de una capa de piedras asegurando el correcto acomodo de las piedras.  Se repite los pasos 
de colocación y relleno hasta llegar al ras del terreno natural.  
 
Colocación de Geomalla en el sobrecimiento 
Para anclar las geomallas de refuerzo al sobrecimiento se deberá rellenar primero una capa 
de 20 cm de concreto ciclópeo e inmediatamente  después se colocara una franja de 
geomalla de 90 cm de ancho, de tal manera que quede centrada en la cimentación. Sobre la 
geomalla se colocara una capa de piedras medianas para evitar que la malla se levante, 
luego se rellenara con 10 cm de mezcla hasta llegar a la altura final de 30cm. 
 
Método de medición (m3) 
Se determinara el volumen neto total de zanja,  multiplicando su longitud por su altura y el 
ancho, sumándose los resultados parciales.   
 
Bases de pago 
Los pagos se realizarán previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, 
cuidando la correcta colocación de las piedras y el relleno, por cada metro cúbico.  
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04.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO DE 30 CM DE 
ALTURA  
 
Descripción  
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para  el encofrado y 
desencofrado de los sobre cimientos, los que deberán cumplir con contener sin alteraciones 
la mezcla de concreto ciclópeo. Su diseño estará a cargo del responsable de la obra.  
 
Método de construcción  
Para el encofrado de los sobre cimientos, se tendrá en cuenta las dimensiones que mandan 
los planos, para las  tablas se empleara madera tornillo de 1 ½” y para los  barrotes también 
madera tornillo,  de 2” x 3”, para el apuntalamiento, se podrá usar madera de eucalipto.  
 
Previamente se fijaran los niveles y alineamientos, se procederá a la colocación de la 
madera con el empleo de cordeles, debiendo las mismas ser debidamente arriostradas, con 
el empleo de clavos y alambre negro No 8.  
 
Medición 
Este ítem será medido por m2 de superficie encofrada.  
 
Método de pago 
Se valorizara al precio unitario del presupuesto por los metros cuadrados de encofrado.  
 
 
05.00.00 MUROS  
 
05.01.00 MURO DE ADOBE DE 40CM DE ANCHO  
 
Descripción  
Se utilizan adobes de 40 x 40 x 9 cm y mortero optimizado de barro. Los adobes deben ser 
del mismo tamaño y ser colocados  como indica el plano de hiladas.  
 
El mortero de barro para unir los adobes se prepara con: Tierra cernida Arena gruesa Paja 
cortada. La mezcla se prepara según las indicaciones del encargado de obra.  
 
Proceso constructivo 
Para ejecutar los muros se debe colocar las maestras, que se ejecutan asentando adobes a 
nivel y plomada en las esquinas de los sobrecimientos sobre 1 cm de mortero barro. 
Amarrar un cordel  entre estos adobes para alinear la hilada. Luego asentar adobes  hasta 
completar la hilada, colocando mortero de barro máximo para 3 adobes a la vez, se deben 
rellenar las juntas verticales por completo. Para ejecutar las siguientes hiladas, seguir el 
mismo procedimiento, humedeciendo previamente el adobe para evitar que se seque 
demasiado rápido. De esta manera logramos una mejor adherencia entre las hiladas, así 
como para evitar que los adobes  absorban el agua del mortero. La traba en los muros se 
consigue intercalando la posición de los adobes. Durante la elevación del muro se deberán 
incluir los conectores a cada 3 hiladas en forma vertical y a cada 30 cm en forma horizontal. 
 
En las esquinas de la ventana y puerta se alternara la colocación de adobes de 40x19x09cm 
para lograr  la trabazón y en la siguiente se mantiene la posición y el tamaño de los adobes 
de 40x40x09cm. 
 
Construir el muro máximo hasta un metro de altura por día, para evitar que el peso aplaste 
las juntas de barro antes de que sequen. Colocar los adobes alineados y a plomada, 
debiendo estar bien trabados. Las juntas horizontales y verticales son de mortero de barro 
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de 1cm de espesor como máximo. Los adobes se deberán mojar ligeramente antes de la 
colocación para mejorar la adherencia entre mortero y adobe.  
 
Método de medición (m²) 
Se determinara el área neta total de cada tramo,  multiplicando su longitud por su altura, 
sumándose los resultados parciales. Se descontara el área de vanos o coberturas.  
 
Bases de pago 
Los pagos se realizarán previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, 
cuidando la verticalidad y horizontalidad de los muros, por cada metro cuadrado.  
 
Elaboración de adobes  
 
Descripción  
Los adobes que se han de usarse en la construcción de los muros son de 40 x 40 x 9 cm y 
se fabricarán a partir de gaveras de 42x42x10cm, debido a la contracción del material.  
 
Pruebas y ensayos para determinar la calidad del suelo en el sitio de la construcción  
Es posible realizar una simple prueba de la composición de la tierra mediante un frasco de 
vidrio de boca ancha, de aproximadamente medio litro de capacidad.  
 
Con la tierra que se quiere investigar se llena parcialmente el frasco (mas o menos la mitad) 
y se le agrega agua limpia hasta cubrir holgadamente el nivel de la tierra. Se agita el frasco 
vigorosamente y luego se deja reposar la mezcla por lo menos 6 horas.  
 
La grava y la arena gruesa se asentaran rápidamente en el fondo y luego, progresivamente, 
se depositarán los demás componentes formando capas. La arcilla se depositará en la parte 
superior. Midiendo con una regla graduada los espesores de las distintas capas se puede 
determinar el porcentaje de cada una de ellas.    
 
Debido a que un factor muy importante para la calidad del adobe es la arcilla, se reitera que 
el control granulométrico del suelo es solo una parte de la investigación del suelo. Por lo 
tanto, es imperativo verificar, además la calidad de la arcilla contenida en la tierra.  Existen 
dos sencillos procedimientos de prueba de campo que se pueden efectuar en obra: la bolita 
y el badilejo. 
 
La prueba de la bolita consiste en preparar a mano, con el barro cinco bolitas pequeñas de 
aproximadamente 2 cm de diámetro (excluyendo a mano la grava y arena gruesa).  Se las 
deja secar a la sombra, durante uno o dos días. La prueba consiste en apretar cada bolita 
entre los dedos pulgar e índice. Si ninguna se rompe, la calidad de la arcilla es adecuada. Si 
se rompen una o dos, la arcilla es medianamente aceptable y, si se rompen mas de tres, la 
arcilla no es adecuada o el contenido de arcilla en la tierra es deficiente.  
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Prueba de campo – Método de la bolita 

 

 
 
Debe tener en cuenta que las pruebas mencionadas anteriormente son solamente de 
carácter orientativo. Por si solas, ninguna de ellas proporciona una información 
definitiva. Por lo tanto es conveniente efectuar las pruebas y, aplicando criterio y 
experiencia, decidir respecto a la calidad del barro para elaborar los adobes.  
 
 

Prueba del Enrollado para Determinar la Calidad de la Mezcla 
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Cantidad de agua para la preparación del barro  
La cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla homogénea, que sea trabajable y 
que conduzca a adobes resistentes y de buena calidad, depende de muchos factores, 
particularmente de la granulometría. Consecuentemente, no se puede establecer una regla 
fija sobre este tema. A simple orientación aproximada, puede considerarse que por cada 
metro cúbico de tierra (en estado húmeda) se requieren 230 litros de agua. En general se 
puede establecer que mayor cantidad de agua afecta de manera directa al decrecimiento 
linear de la tierra durante el proceso de secar y por ello a la aparición de fisuras y grietas.  
 
Las Adoberas  
Las Adoberas pueden estar hechas de madera o metal. La madera debe estar limpia y lisa 
en su superficie. Para hacer la adobera resistente al agua, hay que aplicarle una capa de 
aceite, o petróleo. La medida de las adoberas tiene que incluir la contracción de la mezcla 
por el secado para asegurar medidas exactas de los adobes.  
 
La mezcla  
La tierra a utilizar tiene que ser libre de todo material orgánico como raíces y libre de otros 
materiales como por ejemplo basura.  
 
El material para los adobes se prepara con tierra seleccionada y cernida Arena gruesa Paja 
cortada.  Primero se deja “dormir” la mezcla preparada en seco con un poco de agua  por 
unos tres días. Después se amasa hasta lograr una mezcla flexible para ponerse en los 
moldes. Se llenan las adoberas con el mortero preparado lanzando con fuerza la cantidad 
requerida para llenar la adobera. Todo el material de exceso se retira dejando una superficie 
recta y rugosa. De ninguna manera se deja la superficie lisa. Cuando se levanta el molde, 
los adobes deberán mantener su forma. Si se aplastan es que hay demasiada agua en la 
mezcla y al contrario si parte de la mezcla queda  en el molde o los adobes se deforman 
levantándose las esquinas, es que falta agua en la mezcla.  

 
 

Pruebas de campo para evaluar la resistencia de los adobes 
 

 
 

Fuente: Proyecto AHSA, Lak`A Uta – La Paz, Bolivia 
 
Proceso del secado y apilado de los adobes  
El proceso del secado influye de una manera muy importante a la calidad de los adobes. 
Después de hacer los adobes se deberán secar en la sombra asegurando una suficiente 
ventilación para garantizar el proceso del secado.   
 
Después de un lapso de uno a tres días hay que levantarlos parándolos en un costado para 
dejarlos secar uniformemente por las dos caras. Cuando ya estén endurecidos, hay que 
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apilarlos en hileras abiertas para que el aire pueda circular. Se deberán dejar en esta forma 
alrededor de 15 días. Los adobes secados y apilados hay que protegerlos de las 
inclemencias del tiempo. En zonas lluviosas es imprescindible cubrirlos para evitar que el 
agua superficial llegue a la base del apilado.  
 
Calidad de los adobes  
La calidad de los adobes será verificado en la obra por el encargado de la obra. La 
verificación de las medidas, del grado de compactación de la tierra utilizada y 
pruebas de campo para evaluar su resistencia. 
 
 
06.00.00 REVOQUES o ENLUCIDOS CON TIERRA  
 
06.01.00 REVOQUE DE BARRO 1.5 CM, PRIMERA CAPA  
06.02.00 REVOQUE DE BARRO 0.5 CM, SEGUNDA CAPA  
06.02.00 DERRAMES DE TIERRA  
 
Descripción 
El revoque de barro, en su primera capa, se aplica para cubrir el refuerzo de geomalla 
colocado en la pared y sirve como base para el revoque final de nivelación de la pared de  
adobe. 
 
Proceso constructivo 
Antes de empezar el proceso de aplicación del revoque es necesario preparar la misma 
mezcla utilizada en el mortero de los muros de adobe. Para aplicar la primera capa hay que 
limpiar el polvo y humedecer ligeramente la pared antes de aplicar el revoque de tierra, 
luego se procederá a colocar bolas de barro haciendo presión con la mano.  
 
En la sección del enmallado los conectores deberán estar cubiertos por completo con la 
primera capa de revoque. Es importante indicar que no se debe lanzar el barro por que no 
tendrá la adherencia necesaria en el muro.   
 
La mezcla aplicada de esta manera se empareja con una regla de madera con movimientos 
en zig-zag apretando lo más posible y el espesor será de 1.5cm como máximo. La 
aplicación de la segunda capa del revoque de tierra se realizará recién cuando la primera 
capa de revoque se encuentra en estado completamente seco.  
 
Luego de secada la primera capa se humedecerá la superficie y se procederá a la aplicación 
de una segunda capa de barro de 0.5 cm. Esta aplicación se realizara por medio de una 
espátula. Esta segunda capa cubre totalmente las rajaduras de la primera capa y permite 
obtener un mejor acabado. De acuerdo a las condiciones locales se podrá usar resinas 
vegetales de “cactus” o similar para mejorar la calidad del tarrajeo final. 
 
Luego de secada la segunda capa se procederá a realizar un pulido para obtener un 
acabado liso y brilloso frotando la superficie del tarrajeo con una piedra lisa en forma circular 
y luego con otra más lisa aun. 
 
Medición 
El cómputo total de la superficie de revoque será la suma en metros cuadrados (m²) de las 
áreas revocadas.  
 
Bases de pago  
El área determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario por metro 
cuadrado. 
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07.00.00  PISOS  
 
07.01.00 PISO DE TIERRA ESTABILIZADA  
 
Descripción 
Se refiere a la provisión de mano de obra, materiales y herramientas, para los contrapisos 
de tierra estabilizada con cemento, construidos con una base de tierra seleccionada y 
cemento en proporción de 12:1,  de 7.5 cm de espesor.  
 
Método de construcción 
La preparación de la mezcla compuesta por tierra seleccionada y cemento se realiza en 
estado seco de la tierra. Para esto la tierra tiene que estar molida, libre de grumos y libre de 
piedras. Solo así se puede garantizar la total integración del cemento en la mezcla. Después 
de varias volteadas de la mezcla seca con pala se procede a humedecer la cantidad total 
requerida para el piso.   
 
La consistencia final de la mezcla es igual a una tierra húmeda que permite formar una bola 
que mantiene la forma. La tierra mezclada con cemento y humedecida correctamente hay 
que colocar y compactar encima del terreno previamente compactado y humedecido. La 
nivelación de la mezcla preparada se realiza mediante la colocaran de cintas de mortero de 
la misma mezcla, referidas al nivel final de los pisos. Al día siguiente después de colocar la 
mezcla se procederá a humedecer el piso por 5 días seguidos 
 
Medición  
Se medirá por m²  
 
Método de pago  
Se pagará el precio unitario del presupuesto  por los m² de piso de tierra estabilizado.  
 
 
08.00.00 TECHOS Y CUBIERTAS  
 
08.01.00 VIGAS DE CAÑA GUAYAQUIL DE 5” 
08.02.00 VIGA DE ELEVACION DE CAÑA DE GUAYAQUIL 
 
Generalidades  
Las presentes especificaciones se refieran la provisión e instalación de cañas de guayaquil o 
guadua. La guadua debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos xilófagos. El 
inmunizado no significa protección frente a otros efectos ambientales, de manera que la 
guadua no debe exponerse al sol, ni al agua en el módulo de vivienda, por que la acción de 
los rayos UV producen desecamiento, figuración, decoloración y pérdida de brillo y los 
cambios de humedad pueden causar pudrición.  
 
Materiales  
La caña de guayaquil tendrá las dimensiones especificadas en los planos y será cortada en 
obra de acuerdo a las tolerancias que apruebe el supervisor de la obra y se deberá evitar 
que el material presente las siguientes condiciones:  
 

-Cortes o rajaduras perpendiculares al sentido de la fibra.  
-Rajaduras pronunciadas en el sentido de la fibra.  
-Contenido de humedad excesiva, mayor al 20%. 
-Picaduras. 
-Manchas de aceite, petróleo, pintura u otras.  
-Deformaciones excesivas en su alineamiento o en su sección.  
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-Dimensiones de la sección menores que las permitidas en las tolerancias.  
 
Protección del caña de guayaquil  
La caña será protegida mediante la impregnación de sales preservantes, o baño de 
pentaclorurofenol diluido al 5% en thinner.  
 
Medición  
La partida 08.01.00  Se medirá por unidad.  
La partida 08.02.00 Este ítem será medido en forma global. 
 
Método de pago  
La partida 08.01.00 se pagará el precio unitario del presupuesto  por unidad de caña 
instalada. 
La partida 08.02.00 se valorizará la construcción integral de acuerdo a  las medidas 
indicadas en los planos. 
 
 
08.03.00 COBERTURA DE CAÑA, ESTERA DE TOTORA Y BARRO 
08.04.00 COBERTURA DE TIMPANOS CON CAÑA Y BARRO 
 
Descripción  
Estas partidas se refieren a la provisión de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas para la habilitación y montaje de la cobertura de caña brava, estera de totora y 
torta de barro en el techo y una cubierta lateral de caña y barro en los tímpanos laterales. 
 
Materiales 
Se usara la caña denominada de 2da, la cual se comercializa en paquetes de 24 unidades, 
con un diámetro aproximado de 1”. No se aceptaran los siguientes defectos en el producto.   

-Cortes o rajaduras perpendiculares al sentido de la fibra  
-Rajaduras pronunciadas en el sentido de la fibra.  
-Contenido de humedad excesiva, mayor al 20% 
-Picaduras  
-Manchas de aceite, petróleo, pintura u otras.  
-Deformaciones excesivas en su alineamiento o en su sección  
-Dimensiones de la sección menores que las permitidas en las tolerancias.  

 
La estera de torora será de 4m x 2m y estar libre de picaduras, manchas de aceite, petróleo 
o pintura. La torta de barro será la misma que se uso en la fabricación del mortero de unión 
de los adobes. 
 
Método de construcción 
Sobre las vigas de caña de guayaquil se colocara la caña brava clavada con un 
espaciamiento de 5 cm al eje. Luego se colocara una estera de totora o esterón sobre las 
cañas y finalmente se aplicara dos capas de 2.5 con de barro con paja, una cada día. En el 
caso de la cobertura del timpano, no será necesario  
 
Medición 
Este ítem será medido en m2.  
 
Método de pago  
Se pagará el precio unitario del presupuesto  por los m² de piso de cobertura de techo o de 
tímpano.  
 
 
09.00.00 IMPERMEABILIZACIONES 
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09.01.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON ASFALTO  
 
Descripción  
Es la protección que se coloca sobre los sobrecimientos  en el sentido horizontal para evitar 
que la humedad del terreno suba a los muros.  
 
Proceso constructivo:  
Para ejecutar la impermeabilización se debe: Colocar una capa asfalto con una brocha 
asegurando que toda la superficie superior este cubierta. Las superficies previamente hay 
que limpiar y necesariamente tienen que estar completamente secas antes de aplicar el 
asfalto.  
 
Método de medición (m²)  
Se medirá la superficie cubierta con aislamiento.  
 
Bases de pago  
La superficie determinada será pagado al precio unitario por metro cuadrado. 
 
 
10.00.00 ELEMENTOS DE REFUERZO 
 
10.01.00 REFUERZO CON MALLA DE POLIPROPILENO 
10.02.00 CONECTORES DE RAFIA  
 
Descripción  
El sistema de refuerzo planteado para la estructura de adobe esta constituido por una 
cubierta de geomalla de polipropileno atada al muro por medio de hilos de rafia, colocados 
según se indica en los planos. 
 
Materiales 
La geomalla es parte de la familia de los geosinteticos y es de uso común en proyectos de 
ingeniera geotécnica, minera y vial principalmente. Estas geomallas de Polipropileno tienen  
alta resistencia a tracción y la resistencia a los rayos ultravioletas UV–A y UV-B que 
garantizan su función a largo plazo.   
 
Para atar las mallas a los muros se usaran hilos de rafia cortados según se indica en los 
planos y en la cartilla de construcción de adobe reforzado con geomalla editada por la 
PUCP. 
 
La geomalla deberá reunir las siguientes características, según el anexo 1 de la norma E.80 
Adobe: 

• Conformación de retícula rectangular o cuadrada con abertura máxima de 
50mm.y uniones integrales. 

• Capacidad mínima de tracción de 3.5 kN/ml en ambas direcciones, elongación de 
2%. 

• Modulo de elasticidad de 200 kN/max.  
• Flexibilidad y resistencia a rayos ultravioletas compatible con el uso de refuerzo 

embutido para estructuras de tierra. 
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Colocación de Geomalla de Polipropileno 

Fuente: Daniel Torrealva - Departamento de Ingeniería PUCP. 
 
Método de construcción  
Durante el proceso de construcción de muro se colocaran 4 cintas de rafia de 70 cm de 
longitud colocadas cada 3 hiladas en sentido vertical y cada 30 cm en sentido horizontal. De 
esta manera se cuenta con un mínimo de 12 conectores por metro cuadrado. 
 
Los primeros conectores se ubican sobre la primera hilada del muro de adobe empezando 
de la esquina del muro más el ancho del muro.  Todas las franjas de malla a colocar se 
preparan previamente de acuerdo a las medidas indicadas en el plano correspondiente. 
Para la correcta colocación de la malla de Polipropileno es conveniente colocarla mediante 
grampas o clavos antes de fijarla con los conectores. La malla debe estar bien tensada sin 
formar bolsones.  
 
Asegurando la correcta posición de la malla se fija la malla de manera definitiva cerrando 
todos los conectores mediante nudos definitivos. Los nudos necesariamente son dobles 
para evitar que los puntos de fijación se abran. Las mallas deberán  estar embutidas en un 
tarrajeo de barro y paja. Este sistema es aplicable a construcciones existentes que cumplan 
con la Norma Técnica de Edificación E.080. 
 
Traslape de dos mallas 
El traslape de dos mallas en el sentido horizontal al igual al traslape de dos mallas en el 
sentido vertical es de mínimo 15 cm. De esta manera se asegura que la conexión entre dos 
mallas es de dos líneas paralelas de conectores. Las mallas envuelven la totalidad de los 
muros portantes y no portantes abarcando los bordes de los vanos (puertas y ventanas) 
 
Derrames de los vanos 
La malla de Polipropileno debe traspasar los vanos de un lado del muro al otro sin realizar 
cortes de la malla o traslapes.  
 
Medición  
Este ítem se mediará por m² ejecutados. Para proceder con la medición es impertinente 
verificar el correcto empleo del refuerzo por el encargado de obra antes de la aplicación de 
tarrajeo.  
 
Método de pago 
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los metros cuadrados de refuerzo 
correctamente colocado.   
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10.03.00 VIGA COLLAR DE CAÑA GUAYAQUIL  
 
Generalidades 
La viga collar de caña guayaquil es un elemento importante del sistema de  
sismorresistencia.  Todos los muros deberán estar unidos por la viga collar. 
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la 
habilitación, fabricación y montaje de la viga collar de caña guayaquil de 12cm de diámetro 
aproximadamente que unirá todos los muros de la edificación en la parte superior de los 
muros de adobe.  
 
Método de construcción 
La viga collar consiste en la instalación de 2 cañas paralelas unidas con travesaños a cada 
80 cm aproximadamente. En la parte superior de las puertas y ventanas se colocaran cañas 
a modo de dintel, según las dimensiones indicadas en la lamina A4. Las uniones de los 
elementos serán aprobados por el Supervisor de la obra.  
 
Las cañas se unirán con clavos y alambre galvanizado N° 8.  
 
Conexión de cañas en el sentido lineal  
Si la medida requerida hace necesario prolongar las cañas, la unión se realiza con un  
encaje fijado con clavos y atado con alambre galvanizado. Las vigas se montarán en los 
lugares que señalan los planos de acuerdo a la distribución de los ambientes. Luego de la 
instalación se deberá rellenar con barro los espacios internos de la viga collar. 
 
Medición  
Este ítem será medido por ml.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por los metros lineales de viga collar 
montados sobre los muros.  
 
 
11.00.00 CARPINTERÍA METALICA  
 
Este capitulo se refiere a la provisión, colocación, cuidado y entrega de todas las piezas de 
fierro, debiendo proveer estos materiales carpinteros metálico de reconocida calidad en sus  
trabajos. Los productos deberán ser colocados por personal especializado.  
 
NOTA:  
Por cuestiones de seguridad durante un caso de sismo la instalación se recomienda que las  
puertas se puedan abrir desde adentro hacia fuera.  
 
Generalidades  
A continuación se presenta las recomendaciones generales para la fabricación de puertas y 
ventanas con perfiles metálicos. 
 
Corte y soplete  
El corte se hará preferentemente a maquina. Los bordes cortados a soplete que estarán 
sujetos a esfuerzos importantes, o sobre los cuales se depositara la soldadura deben quedar 
libres de estrías. Cualquier protuberancia que quede del corte, será eliminado por 
esmerilamiento. Todas las esquinas entrantes se redondearán para que queden libres de 
muescas, hasta conseguir un radio no menor de ½”.  
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Cepillado de borde  
No es necesario cepillar o terminar los bordes de planchas o perfiles que sean cortados con 
cizalla o soplete, a no ser que se indique específicamente en los planos, o se incluye en una 
estipulación de preparación de borde por soldadura.  
 
Soldadura  
Las superficies a soldarse estarán libres de escamas sueltas, escorias, óxidos, grasas de 
laminado que resistan un vigoroso cepillado con escobilla de alambre. Las superficies de las 
juntas deben quedar libres de rebabas y gotas. La preparación de los bordes por corte a 
soplarse se hará, si es prácticamente posible con un soplete guiado mecánicamente.  
 
Las piezas a ser soldadas por cordones de filete serán aproximadas una de la otra tanto 
como sea posible y en ningún caso la separación será mayor de 3/16”. Si la separación es 
de 1/16” o más, el tamaño del cordón será incrementado en una cantidad igual a la 
separación. La separación entre las superficies de contacto de juntas traslapadas y juntas a 
tope o sobre una estructura de respaldo no excederá 1/16”. El ajuste de las juntas, con 
superficies de contacto que no esté completamente selladas por la soldadura será 
suficientemente bueno para evitar la entrada de agua después de ser pintadas. Las piezas 
que deben soldarse a tope serán cuidadosamente alineadas. Cuando existe un 
desalineamiento mayor de 1/8” debe corregirse, y al hacerlo, las piezas no se forzarán a una 
inclinación mayor de 7/16 pulgadas en 12 pulgadas.  
 
Los trabajos se presentan en tal forma que permitan realizarse soldaduras planas, siempre 
que sea posible.  
 
En el ensamble o unión de piezas de una estructura o de miembros armados, el 
procedimiento y la secuencia de la soldadura será tal que eviten distorsiones innecesarias y 
se reduzcan al mínimo los esfuerzos de contracción. Donde sea posible evitar esfuerzos 
residuales otros en soldaduras de cierre de ensamble rígido, tales soldaduras de cierre se 
hará en los elementos de compresión.  
 
Las soldaduras a tope se terminarán en los extremos de la junta en forma tal que se asegure 
su solidez. Donde sea posible, este se conseguirá con el empleo de barras de extensión o 
planchas removibles. Las barras de extensión o planchas removibles, si se usan, se 
retirarán después de completarse la soldadura y los extremos de ésta se alisarán y dejarán 
a ras con las partes adyacentes.  
 
Cuando sea necesario, las soldaduras de varias capas pueden ser martilladas por medio de 
golpes ligeros, dados con un martillo mecánico con aditamento de cabeza redonda.  
El martillado se realizará después que la soldadura se haya enfriado hasta una temperatura 
soportable a mano. Se tendrá cuidado de evitar la formación de escamas en la soldadura o 
en el metal base debido a un martillado excesivo.  
 
Pintura en obra  
Se dará un acabado de 02 manos de pintura esmalte, aprobada por la supervisión de la obra 
y aplicadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en las estructuras que quedarán 
vistas el color será determinado por el propietario. La segunda mano de acabado deberá 
aplicarse después de reparar los daños que pudieran ocurrir.  
 
En las estructuras que no quedarán a la vista, se resanará la pintura en taller, en las zonas 
de soldaduras y en los maltratados por el montaje.  
 
Inspección en Taller  
Tanto como sea posible, toda inspección hecha en el taller o en el lugar de fabricación, el 
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contratista o fabricante cooperaran con el supervisor, permitiendo libre acceso para la 
inspección a todos los lugares donde el trabajo se este realizando.  
 
Rechazo  
El material y la cantidad de trabajo que no estén conformes a los requisitos de estas 
Especificaciones, pueden ser rechazados en cualquier momento en que se les encuentren 
defectos durante el desarrollo del trabajo.  
 
 
11.01.00 VENTANAS METÁLICAS  
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, equipo y herramientas para la 
habilitación, confección y montaje de las estructuras.  
 
Método de construcción  
Se procederá de acuerdo a lo indicado en el acápite 11.00.00. Para la elaboración de las 
ventanas metálicas se utilizará perfiles de fierro en forma de “T” de 1”x1”x3/32” y ángulos de 
1”x1”x3/32”. Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a 
escuadras, estando a cargo la inspección para verificar este ítem. Todos los elementos se 
ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos y se 
entregaran en obra libre de defectos y torceduras, con una mano de pintura anticorrosivo 
negra y la superficie libre de oxido.  
 
Método de medición  
El método de medición será por unidad (unidad). 
 
Bases de pago  
El monto será pagado al precio unitario por unidad correctamente instalado, y dicho 
precio y pago constituirá compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar el ítem.  
 
 
11.02.00 PUERTAS METÁLICAS  
 
Descripción  
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, equipo y herramientas para la 
habilitación, confección y montaje de las puertas metálicas.  
 
Método de construcción  
Se procederá de acuerdo a lo indicado en el acápite 11.00.00. Para la elaboración de las 
puertas metálicas se utilizará las siguientes medidas de perfiles de fierro: 
 

• En el marco de la puerta y de la hoja se usara ángulos de 1”x1”x1/8”. 
• En la parte interna se usara perfiles tipo “T” de  1”x1”x3/32” y ángulos de 

1”x1”x3/32”.  
• Como refuerzo vertical se usaran varillas cuadradas de 3/8” a cada 25cm en 

forma vertical, centradas en los marcos de ventana formados por los perfiles “T”. 
• Como protección en la parte inferior de la puerta se usara una plancha de 3/32” 

por 30cm de altura. 
 
Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadras, 
estando a cargo la inspección para verificar este ítem. Todos los elementos se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos y se entregaran en 
obra libre de defectos y torceduras, con una mano de pintura anticorrosivo negra y la 
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superficie libre de oxido.  
 
Método de medición  
El método de medición será por unidad (unidad). 
 
Bases de pago  
El monto será pagado al precio unitario por unidad correctamente instalado, y dicho 
precio y pago constituirá compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar el ítem.  
 
 
12.00.00 CERRAJERÍA  
 
12.01.00 Cerraduras para puerta exterior 02 golpes  
 
Descripción  
Se refiere a la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la instalación de 
cerraduras tipo pesado de 2 golpes, en la puerta exterior.   
 
Método de construcción  
Para la colocación de las cerraduras, previamente los marcos y hojas de las puertas 
deberán estar fijados. Las cerraduras irán soldadas a la puerta tanto a los marcos como a 
los bastidores, para lo cual se definirán los ejes de ubicación de las mismas, de tal modo 
que el cierre de los marcos con las hojas batientes, sean adecuados y funcionales.  
 
Medición  
Este ítem será medido por Unid.  
 
Método de pago  
Se valorizará al precio unitario del presupuesto por las unidades de cerraduras tipo 
pesado, colocadas en su posición definitiva.  
 
 
13.00.00 VIDRIOS  
 
13.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES  
 
Descripción  
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de 
operaciones necesarias para la instalación de vidrios del tipo crudo semidoble incoloro, en 
los lugares indicados en los planos  o según indique la Supervisión.  
 
Método de construcción  
Se empleara vidrios semidobles con una apariencia uniforme, los mismos que estarán 
libres de burbujas, manchas, opacidad y desperfecto que perjudiquen el aspecto y 
visibilidad o deformación de imágenes. Se empleará masilla para fijar el vidrio a los 
elementos metálicos.  
 
Medición  
La medición se hará en pies cuadrados de vidrio  semidoble colocado.  
 
Forma de pago  
Este ítem se valorizará por los pies cuadrados de vidrio semidoble colocado al precio 
unitario del presupuesto.  
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14.00.00 PINTURA  
 
14.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 
 
Generalidades  
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y otros 
aditivos dispersos homogéneamente, con un vínculo, que se convierte en una película 
sólida; después de su aplicación en capas delgadas y que cumplen con una función de 
objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el 
tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de 
propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios.  
 
Material 
Para el pintado del módulo se usaran 2 capas de pintura al temple de fabricación industrial, 
preparado a base de cola, tiza y resina látex que evita el deslizamiento. La presentación de 
este producto normalmente se realiza en bolsas de 5, 30 y 50 kg 
 
Medición  
La medición se hará en metros cuadrados.  
 
Forma de pago  
Este ítem se valorizará por los metros cuadrados de área pintada al precio unitario del 
presupuesto.  
 
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS  
 
15.01.00 EXCAVACION DE HOYO PARA LETRINA 
15.02.00 LETRINA SANITARIA CON PAREDES Y TAZA DE FIBROCEMENTO 
15.03.00 CONSTRUCCION  DE BROCAL DE PIEDRA 
 
Generalidades 
Es un sistema apropiado e higiénico, donde se depositan los excrementos humanos. 
Contribuye a evitar la contaminación del ambiente y a preservar la salud de la población. 
 
Modulo de letrina Sanitaria 
El módulo de letrina sanitaria esta constituido por una losa de fibrocemento de 10mm, 
instalada sobre cuartones de madera de 4”x4”. La estructura de las paredes estará 
construida con listones de madera de 1”x2”, sobre la cual se ha instalad una plancha de 
plana de 6mm. El Techo será de fibrocemento, con una onda de 10 cm de paso y 1” de 
altura. 
Sobre la base de apoyo se colocara una tubería de ventilación de 2” que sobresale del techo 
en 20cm como mínimo. La letrina deberá ser provista con una taza y tapa de fibrocemento. 
 
Construcción de la letrina: 
Paso 1:  Se localizará en terreno firme y libre de inundación. 

La distancia mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de agua será 
de 20 metros. 

Paso 2:  Cavar un hoyo de 0.80 m x 0.80 m por 1.80 m de profundidad. 
Paso 3:  Luego se construye el brocal de piedra de 20cm de altura para evitar el 

ingreso de agua. 
Paso 4: Instalar el módulo de letrina sanitaria sobre el brocal de piedra. 
Paso 5:  En la parte alta se tendrá una ventana de ventilación que se cubrirá con malla 

mosquitero. 
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Foto: Modulo de letrina con piso y taza de fibrocemento  

sobre brocal de piedra con cemento. Fuente: CARE Perú. 
 
Uso y mantenimiento de la letrina 
 

• Es importante mantener limpio el piso, la taza y la limpieza hay que hacerla todos 
los días. 

• No debe caer dentro de la letrina: agua de lavado, basura o desinfectantes. 
• Para evitar los malos olores echa 2 palas de bosta de vaca, burro o caballo cada 

2 semanas. 
• Se deben mantener limpias las paredes y los alrededores de la caseta. 
• La taza o el hueco de la letrina deben estar tapadas y así evitará los insectos. 
• No se debe usar la caseta para albergar gallinas u otros animales domésticos. 
• Tampoco debe servir para almacenar basura. 
• Cuando falte medio metro para que la letrina se llene echa cal viva primero y 

luego tierra, clausúrala y haz otra en un lugar distinto. 
• Cada vez que uses la letrina, lávate las manos con agua y jabón. 
• Si no cuentas con un caño, pon un lavatorio con agua cerca de la letrina y haz 

que todos los miembros de tu familia se laven allí. 
 
Medición  
La medición se realizara por unidad.  
 
Forma de pago  
Este ítem se valorizará por la unidad instalada al precio unitario del presupuesto. 
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16.00.00 INSTALACIONES ADICIONALES 
 
16.01.00 COCINA MEJORADA 
 
Generalidades 
Una cocina mejorada puede construirse con materiales económicos y fáciles de encontrar 
en una comunidad rural. Una cocina mejorada nos puede servir para: 
 

• Evitar las enfermedades pulmonares e infecciones respiratorias generadas por el 
humo de las cocinas a leña. 

• Ahorrar leña a conservar el calor necesario para cocinar con menos combustible 
y preparar higiénicamente nuestros alimentos. 

• Usa 100% materiales de la zona. 

• Es de fácil construcción por parte de las familias. 

 
Descripción  
Esta constituida por una base elaborada con muros de adobe y una losa de concreto 
armado además de una chimenea metálica.  
 
Método de construcción. 
En el siguiente folleto editado por GTZ/ Cooperación Holandesa, se describe el proceso de 
la construcción de la cocina mejorada.  
 
Medición  
Este ítem será medido unidad.  
Bases de pago El área determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario por unidad concluida. 

 
Cocina Mejorada Inkawasi 

 
 

Fuente: Expediente Técnico de Vivienda de Adobe Reforzado, Arq. Alex Fischer. 



CARE-PUCP-GTZ-COSUDE                                                    MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA 

 35

 

 



CARE-PUCP-GTZ-COSUDE                                                    MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA 

 36

 

 



CARE-PUCP-GTZ-COSUDE                                                    MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA 

 37

 

 



CARE-PUCP-GTZ-COSUDE                                                    MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA 

 38

 



CARE-PUCP-GTZ-COSUDE                                                    MODULO BASICO DE ADOBE REFORZADO CON GEOMALLA 

 39

 
17.00.00 FLETES 
 
17.01.00 FLETE TERRESTRE (Material industrial) 
17.02.00 FLETE TERRESTRE ADICIONAL     LIMA - ICA  (Malla PP) 
 
Descripción  
Es el transporte de todos los materiales industriales como el cemento, cal, productos 
sintéticos, carpintería de madera o carpintería metálica y otros necesarios para la ejecución 
de la obra. En el caso de la geomalla se ha considerado un flete adicional de Lima la ciudad 
de ICA en promedio, considerando un peso unitario de 200gr/m2. 
 
Forma de ejecución 
Se debe de transportar todo los materiales desde la ciudad más cercana a pie de obra 
usando camiones con una capacidad adecuada.  El transporte, la carga y descarga del 
material no debe afectar de alguna manera a la calidad de los productos transportados.  
 
Método de medición (Glb) 
Será medido en forma global el transporte de los materiales. 
 
Bases de pago 
El monto a pagar será por unidad global realizada, y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por insumos, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
 


